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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.° 1 l ) 2025 PROPOSTA N.° 16/2025/DOM
Realizada em O)f\OS ‘ 202y DELIBERAGAO N.° ,lo\ \ \g,:_-g_ 5~

ASSUNTO: CP 13/2025/DOM - “CONSTRUGCAO DE ESPACO PUBLICO — INTERIOR DO QUARTEIRAO
DEFINIDO PELA AV. INFANTE D. HENRIQUE E RUAS DR. ANTONIO FORJAZ, PULIDO
VALENTE E BAIRRO AFONSO COSTA”
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATACAO PUBLICA
- CONCURSO PUBLICO

A Camara Municipal de Setubal identificou a necessidade de proceder a execugdo da empreitada de
“CONSTRUGAO DE ESPACO PUBLICO — INTERIOR DO QUARTEIRAO DEFINIDO PELA AV. INFANTE D.
HENRIQUE E RUAS DR. ANTONIO FORJAZ, PULIDO VALENTE E BAIRRO AFONSO COSTA”, que tem por
objetivo principal disciplinar o uso pedonal e rodoviario, facilitar a mobilidade pedonal e reforgar as

acessibilidades, quer na drea de intervengdo quer na ligagdo ao espago envolvente.

Nesse sentido, o projeto prevé a criagdo de lugares de estacionamento, area de circulagdo viaria, zona de
circulagdo pedonal, lugar de usufruto desportivo e de lazer e ainda a criacdo de zonas verdes. A presente
empreitada inclui os trabalhos de limpeza, modela¢ao do terreno, todos os fornecimentos e execu¢do de
redes de rega, pavimentos, muros, mobilidrio urbano, plantagdes e sementeiras, rede de drenagem das

aguas pluviais, sinalizagdo e iluminagdo publica.
Tudo conforme melhor resulta das pecas do respectivo processo para as quais se remete.
Consequentemente, propde-se:

1 - A abertura de procedimento de contratagdo publica com fundamento na impossibilidade de satisfagado da

necessidade por via de recursos préprios da autarquia.

2 - A abertura de Concurso Publico para execugdo da empreitada “CONSTRUCAO DE ESPACO PUBLICO —
INTERIOR DO QUARTEIRAO DEFINIDO PELA AV. INFANTE D. HENRIQUE E RUAS DR. ANTONIO FORJAZ,
PULIDO VALENTE E BAIRRO AFONSO COSTA”, nos termos da alinea b) do artigo 19.2 do Decreto-Lei

n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, designado por Cédigo dos Contratos Publicos, CCP.



3 - A aprovagdo do programa do procedimento, caderno de encargos e projeto, com o CPV 45112700-2
“Trabalhos de Paisagismo, nos termos do artigo 40.2, n.2 1, alinea c) e n.2 2 do CCP, que vio ficar arquivados

1o Departamento de Obras Municipais.
A - A fixagdo do prazo para a apresentac¢do das propostas em 21 dias.

5 - Afixagdo do prego base em 169.970,12€ (cento e sessenta e nove mil, novecentos e setenta euros e doze
céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A) aplicavel, com fundamento nos custos
médios unitarios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestacdes do mesmo tipo, nos termos do

N.2 3 do artigo 47.2 do CCP.

6 - Considerar que o prego de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 30% ou mais inferior ao
preco base, nos termos do n. 2 1 do artigo 71.2 do CCP. A fixa¢do do critério mencionado, tem por referéncia
os precos médios obtidos em anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condi¢Bes, sdo altamente suscetiveis de se

tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais pre¢os de mercado.

A data, é do conhecimento geral 0 aumento do preco das matérias primas fundamentais para o mercado de
construgdo civil e obras publicas aplicavel a obra em referéncia, que alguns destes materiais sdo fabricados
fora do Pais e poderdo também estar dependentes de dificuldades logisticas de armazenamento e
transporte. Sabendo-se, também, que a oscilagdo do prego dos combustiveis tem um peso real nos custos
fixos das empreitadas, nomeadamente, nos equipamentos que serdo utilizados em obra.

Ainda que a data os pregos do projetista tenham previsto margens de risco e possibilidade de algum desvio
percentual em relagdo aos precos das propostas que venham a ser admitidas e que os mesmos considerem,
designadamente, os pregos médios do mercado para este tipo de empreitadas.

Assim, considera-se que o prego de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 30% ou mais inferior

ao prego base.
7 - A fixagdo do prazo méximo de execugdo da empreitada em 120 dias.

8 - A fixagdo do critério de adjudicagdo, na modalidade prevista na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP:
= proposta economicamente mais vantajosa, determinada através da modalidade multifactor, de
acordo com a qual o critério de adjudicagdo é composto pelos seguintes fatores e valorizagio,
relacionados com a execugdo do contrato:
— Prego da Proposta (PPROP) — 60%; e
— Prazo da Proposta (PZPROP) — 40%
(/\/

= A Classificagdo Final {CF), atribuida a cada concorrente, decorre da seguinte formul
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CF = 60% do PP + 40% do PPZ
Em que:
Preco da Proposta — PPROP;
Prazo da Proposta — PZPROP;
Preco Base - PB;
Prazo Base — PZB;
Pontuacgao do Preco — PP;
Pontuagdo do Prazo — PPZ; e
Classificagdo Final — CF.
= Avaliagado do factor “pre¢o da proposta”.
A pontuagdo serd de 0 a 100, calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prego - (PP) = (PB-PPROP): PB x 100
= Avaliagdo do factor “prazo da proposta”.
i. A pontuagdo serd de 0 a 100, calculada com base na seguinte férmula:
Pontuagdo do Prazo - (PPZ) = (PZB-PZPROP): PZB x 100
ii. A proposta de prazo de execugdo inferior a 90 dias sera obrigatoriamente fundamentada com
a respectiva justificacdo técnica, em termos precisos e claros, indicando, com pormenor, todos
0s recursos e meios humanos, equipamentos, materiais e técnicas utilizadas, tendo em vista a

apreciagao da sua exequibilidade.

9 - O critério de desempate na avaliagdo das propostas, nos termos do n. 2 4 do artigo 74.2 do CCP:
- Primeiro - No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificagdo final, o critério de
desempate serd, primeiro, o prego mais baixo e, segundo, o menor prazo de execugdo.
- Segundo - Ainda assim, mantendo-se a situag¢do de empate é adjudicada a proposta selecionada na

sequéncia de sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito

10 - A fixacdo em 5 (cinco) dias para prontincia em sede de audiéncia prévia, nos termos do disposto no art.2

147.2 do CCP.

11 - A designagao do Juri, nos termos do artigo 67.2 do CCP, subscrevendo-se as declaragGes previstas no n.2
5 do mesmo artigo, de acordo com o modelo anexo XlIl do CCP:
Efetivos:

- Presidente — Eng.2 Lénia Guerreiro;

- Eng.2 José Amaro;

- Dr.2 Susana Santos T
Suplentes: ///’

- Dr.2 Margarida Sousa;




- Eng.2 Frederico Fernandes

A3 - A designagdo do Sr. Eng.2 José Carlos Amaro, Chefe da Divisio de Concursos, Projetos e Empreitadas,
como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.2-A do CCP.
Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designagdo, o empreiteiro

sera notificado em conformidade.

14 - A delegagdo no Senhor Presidente da Camara, André Valente Martins, com a possibilidade de
subdelegacdo, nos termos do disposto nos artigos 339, n2 1, alinea f) e 34.2, n.2 1 da Lei 75/2013, de 12
de setembro e artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, das competéncias para a
pritica de todos os atos e formalidades de caradcter instrumental e decisérios, necessérios ao
prosseguimento e conclusao do presente procedimento e execugdo dos trabalhos objeto do respetivo

contrato, nomeadamente:

Prestar os esclarecimentos necessarios a boa compreens3do e interpretacdo das pegas do
procedimento e as eventuais retificagdes, competéncias previstas no artigo 50.2 do Decreto-Lei
n.2 18/2008, de 29 de Janeiro;

- A pronuncia sobre os erros e omissdes identificados pelos interessados nos termos do artigo
50.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro;

- A decisdo de prorrogagdo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas nos termos do
artigo 64.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro;

- A aprovacdo da minuta de contrato, com a possibilidade de inclusdo de ajustamentos que
resultem de exigéncias de interesse publico, competéncias previstas nos artigos 98.2 e 99.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro;

- Autorizar a prorrogagdo do prazo para apresentagdo dos documentos de habilitagdo, nos termos
do art.2 85.9, n.2 2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

- Concessdo de prazo ao adjudicatario para que se pronuncie por escrito, nos casos em que se
verifique a existéncia de facto que determine a caducidade da adjudicacéo, nos termos do art.2
86.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

- A resposta as reclamagGes da minuta de contrato, competéncia prevista no art.2 102.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

- A possibilidade de inclusdo de ajustamentos ao conteido do contrato a celebrar, que resultem

de exigéncias de interesse publico, competéncia prevista no artigo 99.2 do Decreto-Lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro;

- Autorizar a substituicdo da caugdo que tenha sido prestada, competéncia prevista no artigo

294.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;



Liberar a caucdo, nos termos previstos no artigo 295.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro;

Acionar a garantia do contrato e, caso aplicavel, executar a caugdo, nos termos previstos nos
artigos 296.92, n.2 1 e 397.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Autorizar a consignag¢do da obra e suspensdo do procedimento de consignagdo, nos termos dos
artigos 355.2 a 360.2 e seguintes do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Suspender a execugdo das presta¢Oes que constituem o objeto do contrato, nos termos dos
artigos 297.2, 365.2 e 367.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Ordenar o recomego da execugdo das prestacSes que constituem o objeto do contrato, nos
termos do artigo 298.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Dirigir a execugdo das presta¢des e respetiva medigdo dos trabalhos, nos termos dos artigos
302.2, 304.2 e 387.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Fiscalizar o0 modo de execu¢do do contrato, nos termos dos artigos 302.2 e 305.2 n.2 1 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Autorizar adiantamentos de prego, nos termos do artigo 292.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29
de janeiro;

Modificar unilateralmente as cldusulas contratuais respeitantes ao conteddo e ao modo de
execugao das prestagdes previstas no contrato e modo de execucdo do contrato, por razbes de
interesse publico, e respectiva formalizagdo, nos termos dos artigos 302.2 e 311.9, n. 1 alinea ¢)
do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aplicar sangBes por inexecu¢do do contrato, nos termos dos artigos 302.2, 329.2 e 403.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Resolver unilateralmente o contrato, nos termos dos artigos 302.2, 333.2, n.2 1, 334.2, n.2 1,
art.2335.2, n.2 1 e 405.2 n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Celebrar acordos endocontratuais, nos termos do artigo 310.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro;

Autorizar a cessdao da posi¢do contratual do empreiteiro, em fase contratual ou em sede de
execu¢do do contrato, nos termos previstos no artigo 318.2, n.2 1 e 2 do Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro;

Autorizar a cessdo da posigdo contratual por incumprimento do empreiteiro, nos termos
previstos no artigo 318.2- A do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Autorizar a subcontratagdo, em fase contratual ou em sede de execu¢do do contrato, nos
termos previstos nos artigos 318.2, n.2 3, 319.2, n.2 1 e 385.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro;

Autorizar o pagamento direto ao subcontratado, nos termos previstos no artigo 321.2- A do

Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;



Revogar o contrato, nos termos previstos no artigo 331.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro;

Nomear e Substituir o Diretor de Fiscalizagdo e o Gestor do Contrato, nos termos previstos no
artigo 344.2, n.2 2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Nomear e substituir o Coordenador de Seguranga em obra, nos termos previstos nos artigos 9.2
e 17.2, alinea a) do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro;

Aprovar o DPSS - Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude, nos termos previstos no
artigo 362.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro e artigo 12.2 do Decreto-Lei n.2
273/2003, de 29 de outubro;

Aceitar o plano de trabalhos e suas alteragtes, bem como, o plano de trabalhos modificado, nos
termos dos artigos 361.2, n.2 7, a contrariu sensu, e 404.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro;

Autorizar o inicio dos trabalhos em data diferente da legal e/ou contratualizada, nos termos
previstos no artigo 363.2, n.2 2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aprovar e ordenar a execugdo dos trabalhos complementares, nos termos do artigo 370.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Formalizar a execug¢do de trabalhos complementares, nos termos previstos no artigo 375.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aprovar, ordenar e formalizar a execugdo de trabalhos decorrentes de alteragbes ao projecto
propostas pelo empreiteiro, nos termos dos artigos 3122 e 3132 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro;

Aprovar a prorrogagdo do prazo da empreitada, nomeadamente, nos termos previstos nos
artigos 297.2, 298.2, 365.2 e 374.2, do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aprovar e ordenar a supressdo de trabalhos, nos termos previstos no artigo 379.2 do Decreto-Lei
n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aprovar o pagamento de indemnizagdo por reducgdo do prego contratual, nos termos previstos
no artigo 381.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Homologar os autos correspondentes as matérias delegadas;

Aprovar e ordenar o pagamento decorrente de pedidos de reposigdo do equilibrio financeiro,
nos termos do artigo 354.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro;

Aprovar as Revisdes de Pregos, provisorias e definitiva, nos termos dos artigos 382.2 do Decreto-
Lei n.2 18/2008 de 29 de janeiro, do Decreto-Lei n.2 6/2004 de 06/01;

Aprovar as Recepgdes da obra, provisorias e definitiva, nos termos dos artigos 394.2 a 398.2 do
Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de janeiro.

Aprovar a Conta Final da empreitada, nos termos previstos no artigo 399.2 do Decreto-Lei n.2 é

18/2008, de 29 de janeiro. //" - )
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A Delegagdo de competéncias é feita com fundamento nas disposi¢des conjugadas dos artigos 332, ne 1,

alinea f) e artigo 342 n? 1, da Lei n2 75/2013 de 12 de setembro e artigo 1092 do CCP.

A despesa tem cabimento na rubrica PP11/11/2024.

Propde-se ainda a aprovagdo em Minuta, para efeitos do disposto nos n2s 3 e 4 do artigo 572 da Lei n2.

75/2013 de 12 de setembro.
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— DESCRIGAO DA DESPESA

CAMBRA MUNICIPAL DE SETUBAL
CONTRIBUINTE N.°501294104
PRACA DO BOCAGE
2900~-276-SETUBAL

SERV. REQUIS.

LOGIN

DATA

NUMERO

ANO

PROPOSTA DE CABIMENTO
D0502

elisa

2025/04/29

1991

2025

CP13/2025/DOM - "CONSTRUGAO DE ESPACO PUBLICO - INTERIOR DO QUARTEIRAO DEFINIDO PELA AV. INFANTE D. HENRIQUE E RUAS DR,
ANTONIO FORJAZ, PULIDO VALENTE E BATRRO AFONSO COSTA"; PROPOSTA N°. 16/2025/DOM. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATACAQ

0RGA§ICA 1 05
ECONOMICA: 07
PLANO : 20

— CLASSIFICACEO DA DESPESA
TIPO DESP: BI21-Viadutos, arruamentos e obras complementares-em curso

010401
4111

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

REDE VIARIA E SINALIZACAO

DOTACRO DISPONIVEL
180.200, 00

A CABIMENTAR

180.168,33

SALDO APGS CABIMENTO

Requalificagdo de espago plblico - Interior do Quarteirdo definido pela Av. 31,67
Infante D. Henrique e Ruas Dr. Anténio Forjaz, Pulido Valente e Bairro Afonso
Costa
— EXTENSO N
CENTO E OITENTA MIL CENTO E SESSENTA E OITO EUROS E TRINTA E TRES CENTIMOS
PROPOSTA CABIMENTADA EM 2025/04/29
AUTORIZAGAO 1 _
PROCESSADO POR COMPUTADOR
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