

**CONCURSO PÚBLICO  
CP09/19/DOM  
PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE  
"TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL"**

**RELATÓRIO FINAL**

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de 2019, pelas 10,00 horas, reuniu-se no gabinete da Diretora do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Setúbal, no Edifício Sado, o Júri do Procedimento designado por Despacho da Sr.<sup>a</sup> Presidente da Câmara n.º160/2019, de 27 de Março, ratificado por Deliberação do Executivo Municipal, n.º135/19, de 03 de Abril, encontrando-se presentes a Sr.<sup>a</sup> Eng.<sup>a</sup> Lénia Mouro Guerreiro, na qualidade de Presidente do Júri, o Sr. Eng.º José Carlos Amaro, ambos membros efetivos do júri, e a Sr.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Susana Santos, vogal suplente.

Iniciou-se a presente sessão pela confirmação do envio do relatório preliminar aos concorrentes, tendo-se verificado que, em sede de audiência dos interessados, não foi por qualquer dos concorrentes apresentada reclamação sobre o mesmo.

Face à inexistência de observações pelos concorrentes, mantêm-se os fundamentos e conclusões, em todos os seus termos, constantes do relatório preliminar, que se transcrevem:

1.º - Com base nos termos de prevalência do artigo 60.º do CCP e através do mecanismo previsto no n.º4 do artigo 72.º do CCP, procede-se à correção oficiosa do valor da proposta do concorrente 5 – COSTA & CARREIRA, LDA de 4.480.000,00 € para 4.482.781,42 €.

2.º - A admissão de todas as propostas dos concorrentes.

3.º - A aplicação do critério de adjudicação previsto no artigo 6.º do Programa do Concurso, de acordo com o Mapa I, em anexo.

4.º - A classificação e ordenação das propostas:

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
<b>1.º</b>	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	4.213.667,89 €	400 DIAS
<b>2.º</b>	NORURB, S.A.	4.148.201,16 €	425 DIAS
<b>3.º</b>	COSTA & CARREIRA, LDA	4.482.781,42 €	365 DIAS


4

4.º	TECNORÉM – Engenharia e Construções, S.A.	4.306.824,95 €	425 DIAS
5.º	TECNOVIA – Sociedade de Empreitadas, S.A.	4.377.057,32 €	426 DIAS
6.º	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	4.492.892,19 €	425 DIAS
7.º	ETERMAR – Engenharia e Construção, S.A	4.351.818,07 €	480 DIAS

5.º - A adjudicação da empreitada à empresa ordenada em **1.º lugar** – **ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.** pelo valor de **4.213.667,89 €**, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de execução de **400 dias**.

Não se verificando qualquer alteração ao relatório preliminar, remeta-se o presente relatório, com os demais documentos, ao órgão competente para a decisão de contratar, nos termos e para efeitos do disposto no art.º 148.º, n.ºs 3 e 4 do C.C.P..


A Presidente do Júri,



O Vogal Efetivo,



A Vogal Suplente,



**CP 09/19 - TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL**

Preço Base	4 500 000,00 €
Prazo Base	545

CF = 60% PPROP + 40 % PZPROP		
Pontuação Preço	Pontuação Preço	Pontuação Prazo
PP= (PB-PPROP) : PB x 100	PP - Pontuação Preço	PPZ= (PZB-PZPROP) : PZB x 100
PB - Preço base	PB - Preço base	PPZ - Pontuação prazo
PPROP- Preço Proposta	PPROP- Preço Proposta	PZB - Prazo base
		PZPROP- Prazo Proposta

	Proposta		Preço		Prazo		Classificação Final 1+2	Posicionamento
	Preço	Prazo	Ponderada (60%)		Ponderada (40%)			
			PP	1	PP	2		
1 - ETERMAR	4 351 818,07 €	480	3,293	1,976	11,927	4,771	6,746	7º
2 - TPS	4 492 892,19 €	425	0,158	0,095	22,018	8,807	8,902	6º
3 - TECNOREM	4 306 824,95 €	425	4,293	2,576	22,018	8,807	11,383	4º
4 - TECNOVIA	4 377 057,32 €	426	2,732	1,639	21,835	8,734	10,373	5º
5 - COSTA E CARREIRA	4 482 781,42 €	365	0,383	0,230	33,028	13,211	13,441	3º
6 - ABB	4 213 667,89 €	400	6,363	3,818	26,606	10,642	14,460	1º
7 - NORURB	4 148 201,16 €	425	7,818	4,691	22,018	8,807	13,498	2º

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.