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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.° 24 / 2 JL} PROPOSTA N.° 415/2023/DOM/DAF/DICOMP/SECOMP
Realizada em 20/09/2023 DELIBERAGAO N.° ‘? L{g \ZOZD

ASSUNTO: CONCURSO PUBLICO N.2 27/2023/DAF/DICOMP/SECOMP PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE FISCALIZACAO E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE E
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA PRR “REABILITACAO
DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA - EDIFICIOS DE HABITACAO
MULTIFAMILIAR” (LOTE 1 E LOTE 2) — ABERTURA

Na sequéncia da Requisi¢do Interna n.2 2129/2023, efetuada pela Divisdo de Projetos, Concursos e
Empreitadas (DIPCEM), foi solicitada a prestagdo de servigos de fiscalizagdo e coordenacdo de
seguranga e salde e acompanhamento ambiental relativa a empreitada PRR “Reabilitacdo do
Bairro do Forte da Bela Vista — Edificios de Habitagdo Multifamiliar” (Lote 1 e Lote 2), pelo periodo
de 540 dias.

Considerando que, de acordo com o Artigo 18.2, n.2 1, alinea b), do Decreto-Lei n.2 197/99, de 08
de junho, o Orgdo competente para autorizar a despesa com esta prestacdo de servigos é a
Camara Municipal, prop&e-se, nos termos do Artigo 33.2, n.2 1, alinea f), da Lei n.2 75/2013, de 12
de setembro, que se delibere:

1 - A abertura do Concurso Publico n.2 27/2023/DAF/DICOMP/SECOMP, com publica¢do no Jornal
Oficial da Unido Europeia (JOUE), para a presta¢do de servigos de fiscalizagio e coordenagio de
seguranga e saude e acompanhamento ambiental relativa a empreitada PPR “Reabilitacio do
Bairro do Forte da Bela Vista — Edificios de Habitagdo Multifamiliar” (Lote 1 e Lote 2), pelo periodo
de 540 dias, nos termos do n.2 1, do Artigo 16.2, conjugado com a alinea a), do n.2 1, do Artigo
20.2 e Artigos 130.2 e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos (CCP), com o prego base de
240.000,00 € (duzentos e quarenta mil euros) acrescidos de IVA & taxa legal em vigor, com a
seguinte reparticao de encargos:

Ano 2023: 32.800,02 € (c/IVA incluido)
Ano 2024: 196.800,10 € (c/IVA incluido)
Ano 2025: 65.600,03 € (c/IVA incluido)

2 — A aprovagdo do Programa de Concurso, composto pelo Programa de Procedimento, Caderno
de Encargos, incluindo Caracterizagdo Técnica e respetivos anexos, com prazo para apresentac¢io
de propostas de 30 dias, nos termos dos Artigos 41.2 e 42.2, do Codigo dos Contratos Publicos
(ccp).

3 — Nos termos dos Artigos 67.2, 69.2 e 109.2, n.2 1, do CCP, propde-se a aprovacgio do Jari do
procedimento cuja competéncia no procedimento |lhe devera ser delegada, com exce¢do da
competéncia para a qualificagdo dos candidatos e da decisdo de adjudicagdo, com a seguinte
constituicdo:




Presidente: Eng.2 Lénia Guerreiro

Vogais: Eng.2 José Carlos Amaro
Vogais: Dr. Nelson José Vieira
Suplentes: D. Susana Margarida Calixto
Suplentes: Dr. Ricardo Francisco

4 — A designagdo como gestora do presente Contrato, da Eng.2 Lénia Guerreiro, Diretora do
Departamento de Obras Municipais (DOM), com a fun¢do de acompanhar permanentemente a
execugdo do mesmo, nos termos do Artigo 290.2-A, do CCP.

5 — Autorizagdo para a publicagdo do antncio no Didrio da Republica, no Jornal Oficial da Unido
Europeia e na plataforma eletrénica da Vortal.biz — https://community.vortal.biz/, nos termos do
Artigo 131.2, do CCP.

6 — A disponibilizagdo das pegas do concurso, por parte da CAmara Municipal de Setubal na
plataforma da Vortal.biz (https://community.vortal.biz/), de forma gratuita.

Propde-se ainda, a delega¢do no Senhor Presidente da Camara, André Valente Martins, de todas
as competéncias, nomeadamente:

- Decisdo de ordenagdo, exclusdo e adjudicagdo de propostas;
- Aprovagao da minuta do contrato;
- Resposta as reclamagdes da minuta do contrato.

Mais se propde a aprovagdo em minuta da parte da Ata referente a esta Deliberagdo, nos termos
do Artigo 33.2, n.2 1, alinea f), da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.
Anexos:

Anexo 1 — Requisi¢do Interna, Pedido de Aquisi¢do e Cabimento
Anexo 2 — Caderno de Encargos
Anexo 3 — Programa de Procedimento
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CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

CONTRIBUINTE N.°501294104
PRACA DO BOCAGE
2900~276-~SETUBAL

IMPRESSO | PAGINA SERV. REQUIS. LOGIN DATA NUMERD | ANO
PROPOSTA DE CABIMENTO
2023/09/11 1 D0502 scalixto [2023/09/08| 4685 2023
— DESCRICAO DA DESPESA

CONCURSO PUBLICO DE AQUISIGAQ DE SERVIGOS COM PUBLICACAO NO - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIGAO N. 1549/2023
PRESTACAO DE SERVIGOS PARA FISCALIZACAO, COORDENACAO DE SEGURANGA E SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, RELATTVA A
REQUALIFICACAO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2) PRR. RQI N.° 2129/2023/DIPCEM

— CLASSIFICAGAO DA DESPESA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

TIPO DESP: BIDS-Habitacdo-Reparagdo e beneficiacdo (obras em curso) DOTAGAO DISPONIVEL
ORGANICA : 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 3.547.068, 67
ECONOMICA: 07010203 Reparagdo e Beneficiagdo A CABIMENTAR
PLANO  : 2021 I 95 132.800,02
HABITACAO SALDO APOS CABIMENTO
PRR-Plano de Recuperagdo e Resiliéncia- Habitagdo 3.514.268, 65
——— EXTENSO
TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS EDROS E DOIS CENTIMOS
— CABIMENTOS PARR ANOS SEGUINTES
CLASSIFICAGAO PLANO IMPORTANCIAS
LIN|T. DESPESA ORGANICA ECONOMICA ANO T N.° N+1 N+2 N+3 ANOS SEGUINTES
1 BIO5 06 07010203 2021 T 9 196.800,10 65.600,03
PROPOSTA CABIMENTADA EM 2023/09/11
AUTORIZAGAO

em/élﬂéwv/
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Susana Calixto

De: Nelson José Branco Vieira

Enviado: 8 de setembro de 2023 16:45

Para: Susana Calixto

Cc: Ricardo Santos Francisco

Assunto: FW: Fiscalizacdo PRR - Bairro da Bela Vista e Bairro Forte da Bela Vista

Coordenadora Susana Calixto, boa tarde
Para conhecimento e efeitos devidos.

Cumprimentos,

e )
P

Q\
DICOMP
SETUB DIVISAO DE COMPRAS

cteano | E CONTRATACAO PUBLICA

Nelson Vieira | Chefe de Divisdo |Camara Municipal de Setubal
nelson.vieira@mun-setubal.pt | +351 265 541 500 +351 265 541 620
http://www.mun-setubal.pt | https://www.facebook.com/municipiodesetubal

De: Susana Branco Santos <susana.santos@mun-setubal.pt>

Enviada: 8 de setembro de 2023 16:40

Para: Nelson José Branco Vieira <nelson.vieira@mun-setubal.pt>

Cc: DOM - Directora Lénia Guerreiro <dom.directora@mun-setubal.pt>; Carmen Gomes Caetano
<carmen.caetano@mun-setubal.pt>; Silvia Torrdo Barbeiro <silvia.barbeiro@mun-setubal.pt>; Carolina Virtuosa
Martins <carolina.martins@mun-setubal.pt>; Aida Azevedo <aida.azevedo@mun-setubal.pt>

Assunto: RE: Fiscalizagao PRR - Bairro da Bela Vista e Bairro Forte da Bela Vista

Dr. Nelson Vieira,
Boa tarde.

De acordo com informagdo que me foi transmitida hoje, as propostas referentes as empreitadas de Requalificagdo
do Bairro Amarelo da Bela Vista e do Bairro do Forte da Bela Vista, serdo submetidas a reunido de Cdmara de
20/09/2023.

Assim, apds andlise técnica e por indica¢do da Sr.2 Diretora do DOM, devera ser retificado o prazo das requisigbes
abaixo indicadas:

- RQJ 2130/2023 - Requalificagdo do Bairro Amarelo — Fiscalizagdo, Seguranca e Acompanhamento Ambiental — O
prazo da prestagao de servigos devera ser retificado para 630 dias;

- RQI 2129/2023 - Requalificagdo do Bairro do Forte da Bela Vista — Fiscalizagdo, Seguranga e Ambiente - O prazo da
prestagao de servigos devera ser retificado para 540 dias.

Com os meus cumprimentos,

/‘7‘
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Susana Branco Santos | Chefe de Divisao

Camara Municipal de Setibal | Departamento de Obras Municipais
susana.santos@mun-setubal.pt | +351 265 247 810 +351 265 541 500
hittp://www.mun-setubal.pt | https://www facebook.com/municipiodesetubal

De: Nelson José Branco Vieira <nelson.vieira@mun-setubal.pt>
Enviada: 7 de setembro de 2023 17:16

Para: Susana Branco Santos <susana.santos@mun-setubal.pt>
Cc: Ricardo Santos Francisco <ricardo.francisco@mun-setubal.pt>
Assunto: FW: Fiscalizagdo PRR

Dr.2 Susana Santos, boa tarde

Com o objetivo de precisar o inicio destes processos de contratagdo, coloco se j& est@o
clarificados os prazos de execugdo a considerar.

Cumprimentos,

- DICOMP

SETUBAL | owisAo bE compras

MILILICLPLO PACTIEPADD | E CONTRATA(;AO PUBUCA

Nelson Vieira | Chefe de Divisdo | Camara Municipal de Setdbal
nelson.vieira@mun-setubal.pt | +351 265 541 500 +351 265 541 620
http://www.mun-setubal,pt | https://www.facebook.com/municipiodesetubal

De: Silvia Torrdo Barbeiro <silvia.barbeiro@mun-setubal.pt>
Enviada: 7 de setembro de 2023 17:01

Para: Nelson José Branco Vieira <nelson.vieira@mun-setubal.pt>
Assunto: Fiscalizagdo PRR

Tem que ver com 0s seus servicos pois os cabimentos foram inutilizados pois tinham que ver com
o DOM o prazo

2
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2023 DOM.LE1,7960, 22-05-2023

. , VEFG —~ 22X F2D
CAMBRA MUNICIPAL DE SETUBAL
CONTRIBUINTE NUMERD 501294104 e /
BRACA DO BOCAGE })/? 0 FJ4 ‘9
ORIGINAL £
DATA PAGINA EMI3S20 NUMERO | ANO
2023/05/22 1 REQUISICAQ INTERNA 2023/05/22 | 2123 2023
DESTIND 9132.23a! - BATRRD 3055 RUA FORTE DA BELA VISTA - ATIVOS FIKOS - HABITACAO - ATIVIDADES epI
PRINCIPALS - CUSTOS POR ATIVIDADES
REQUERENTE  DI3)2 - DIPCEM - DIVISAQ DE PROJETOS, CONCUR30S E EMPREITADAS
FUNCTONARIS carol - CAROLIMA VIRTUOSA MARTINS
ARMAZEM A3 ~ AQUISICEO DE SERVICIS E IMOBILIZADO
AJTORTZACAD LOCAL DE ENTREGA PRAZ0 DATA LIMITE ENTREGA
2023/95/22 b
ARTIGD {URNTIDADE CLASSTFICAGAD
LINAA - NI~
CODIGO DESIGNACAQ DADE| PEDIDA | ENTRESUE |T.D.| ORS. ECO. PLAND
1 |726102003| PBIZAOES REPARATAD £ BENEFICIACAS PRESTACA) |UN (37.000 aroi|os  [a7019203 |2021|r|95
DE SERVIGUS- FiSCALIL3TAS, SEGURANCA § :
AMBIENTE - REQUALIFICACA) 00 BAIZRD DO FORTE
DA BELA VISTA {LOTE 1 E LOTE Z) BRR
—  DBSERVAGOES
Pre-taquisizio n°.7960/23/DIBCEM. Valor: 240.000,00€+IVA ) - e
OS2 Gb. 5 ( :
T : -
22249 144 100,09 1 -
.: ':‘é'-) 5 /7’V; :V‘ :“ éf\ j e
2¢ 22 &3Tnd | 3/
- ]
— OBSERVACOES A PREENCHER PELO SERVISO REQUISIZANTE
AUTORTZACAQ DO RESPONSAVEL DO SERVICD REGUISITANTE PARA PROSSEGUIR COM O PEDING DE AUTCRIZACAO A ROMINISTRAGAQ PARA A AQUISITAC
00S MATERIAIS REQUISTPADOS NAO EXISTENTES EM ARMAZEM,
B

0 Vereador
(Coen EGMPELENCES deisgad2 peia Dexgerian?

FUNCIONARIO é‘w‘w -‘E:"'“‘i RESPONSAVEL T SERVICO REQUSITANTE
. [ - V4 p Q.
@icc};rw@:d'\fﬁ — ~{ /
R e BT covemaoot
Emg. Lémi@ Mouro BGerrairo
—0. 0, N3
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2023.DOM.IEL1.7960. 22-05-2023

Pré-Requisicdo n.2: 7960/23

Servigo Requisitante: DOM/DIPCEM

Descri¢do do pedido: PRESTACAO DE SERVICOS- FISCALIZACAO, SEGURANCA E AMBIENTE -
REQUALIFICAGAO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2)PRR

Centro de Custos {Processo de Atividade - OBM):  182.23

Existéncias D Bens I:I Servigos Imobilizado []

Solicita-se que sejam requisitados os materiais/servigos abaixo discriminados:

PRECO :’I‘)"E TOTAL
CODIGO DESIGNACAO QUANTIDADE | UNITARIO VA {c/va)
s/NA ) (EUROS)
700102003 | PRESTAGAO DE SERVIGOS - FISCALIZAGCAO, 32 MESES 240.000,00€ | +VA
SEGURANCA E AMBIENTE - REQUALIFICACAQ
DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2)PRR
PLANO:2021/%/95
Valor: 240.000,00€+VA
Proposta de entidade a convidar:
N.2
ENTIDADE NIF CONTACTO ORCINFORMAL
Concordo Autorizado, devendojser cumpridos os
A Dicgtora DOM
requisitos le,
ﬂ:\ L B Guerreira
—220_SR /33
A/QO Chefe de Divisdo A/O Presidente da Cimara / Vereador / Diretor

OW/@% N
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2023.DOM.LEL.7960. 22-05-2023

'PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE SEGURANCA E snﬁns EM

OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA PRR “REABILITACAD

BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFIC10S DE HABITACAO MULTIFAMILIAR® (I.OTE 1E
LOTE 2) - PRR

I - CARACTERIZAGCAO DO PROCEDIMENTO

OBJETO CONTRATUAL: “PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE
SEGURANGA E SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA
PRR “REABILITAGAO DO BAIRRQ DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITACAO
MULTIFAMILIAR {LOTE 1 E LOTE 2)" - PRR

VALOR BASE: 240.000,00 € + [VA
PRAZO DE EXECUGAO: 960 DIAS

PROCEDIMENTO DE CONTRATACAO: CONCURSO PUBLICO, COM PUBLICAGAO DE ANUNCIO NO
JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA, AO ABRIGO DA ALINEA A), DO N.2 1 DO ARTIGO 20.2 E
ALINEA C) DO ARTIGO DO N.2 3 DO ARTIGO 474.2 DO CCP.

il - REGRAS ESPECIFICAS A CONSTAR NO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO
PRAZO PARA APRESENTAGCAO DE PROPOSTAS — 30 Dias {minimo, cf. Art.2 136.2, n.2 1 do CCP}

PROPOSTAS CONDICIONADAS OU COM VARIANTES - N3o sdo admitidas propostas

condicionadas ou com variantes.

DOCUMENTOS ESPECIFICOS QUE DEVEM ACOMPANHAR AS PROPOSTAS, DE ACORDO COM AS
CLAUSULAS TECNICAS CONSTANTES DO CE:
a) Memdria descritiva e justificativa do modo como o concorrente se propde executar a
prestagao de servigos, contendo a descrigdo das atividades, no qual devera referir a
forma como assegurara a execu¢do dos servicos descrevendo a organizagdo a
implementar e as operagdes a realizar para atingir os objetivos fixados;
b} Declaragdo, sob compromisso de honra, de que a equipa a afetar aos servicos objeto do

contrato a celebrar correspondem aos perfis e niveis de experténcia especificados no

W
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2023.DOM.LEL.7960. 22.05-2023

PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM
OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA PRR “REABILITACAO DO
BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITACAO MULTIFAMILIAR” (LOTE1 E
LOTE 2) - PRR

c} Prego Unitdrio pela prestagdo de servigos de fiscalizagdo e pela prestagdo de
Coordenag3o de Seguranga e Saude e Acompanhamento Ambiental em Obra;

d) Quadro com a qualificagdo dos membros da equipa que constituem os elementos de
Fiscalizagdo em obra e Coordenagdo de Seguranga e Saude e Acompanhamento
Ambiental em obra;

e) Os documentos comprovativos das qualificagbes e do cumprimento de deveres legais
necessarios de todos os membros da equipa apresentada pelo concorrente, nos termos
das respetivas exigéncias locais e concursais aplicaveis ao exercicio especifico das
fungGes técnicas de fiscalizagdo e Diretor de Fiscalizagdo da Obra, Coordenagdo de
Seguranca e Salide em Obra e Acompanhamento Ambiental, objeto da presente
aquisicao de servigos;

f} Integram também a proposta quaisquer outros documentos que 0 concorrente
apresente por os considerar indispensaveis de acordo com 0s quais 0 concorrente se
dispOe a contratar;

g) Documento Europeu Unico de Contratagdo Publica {DEUCP), aprovado pelo
Regulamento de Execugdo (EU) 2016/7 da Comissao, de 5 de janeiro de 2016, elaborado
em confarmidade com o anexo I {Vd. Art.2 57.2, n.2 6 do CCP);

h} Modelo de apresentagdo de Proposta de acordo com Anexo tI;

VALOR BASE - 240.000,00 € + IVA (Duzentos e quarenta mil euros) com fundamento nos custos
médios unitarios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestagdes do mesmo tipo {(n.2

3 do artigo 47.2 do CCP});

CRITERIO DE ADJUDICACAO - A adjudica¢do serd efetuada de acordo com critério de adjudicagdo,
na modalidade prevista na alinea b) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP, na sua atual redag3o: o critério
de adjudicagdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa, determinada pela

modalidade monofator, densificado pelo fator prego.

PRECO ANORMALMENTE BAIXO - Considera-se que o preco de uma proposta € anormalmente
baixo quando seja 40% ou mais, inferior ao prago base.
A fixacdo do critério supramencionado, tem por referéncia os pregos médios obtidos em

anterfores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo e assenta na circunstincia de se

/. 2de3
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2023.DOM.LEL.7960. 22.05.2023

' PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZAGAO, COORDENAGAO DE SEGURANCA E SAGDE EM
OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA PRR “REABILITACAO DO
BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITACAO MULTIFAMILIAR” (LOTE 1 E
LOTE 2) - PRR

considerar que as propostas naquelas condigBes, s30 altamente suscetiveis de se tornarem

inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais pre¢os do mercado.
PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS (artigo 65.2 CCP) - 180 dias

PRAZO PARA APRESENTACAQO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO POR PARTE DO

APNINICATARIN (Mfr Art 21322 021, al g)) - S dias iitais

PRAZO PARA SUPRESSAO DE IRREGULARIDADES (Cfr. Art.2 132.2, n.2 1, al. g}) - 2 dias Gteis

ANEXO |
Utilizar o formuldrio tipo do Documento Europeu Unico de Contratagio Pablica (DEUCP),

aprovado pelo Regulamento de Execucdo (EU), 2016/7 da Comissdo, de 5 de janeiro de 2016.

O concorrente deve preencher o DEUCP com as informagGes que Ihe digam respeito, na drea
especifica do Porta! da Comissdo Europeia. Por indisponibilidade da pagina devera seguir:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-

procurement/european-single-procurement-document-and-ecertis_en

ANEXO It
{denominagdo social e sede da empresa ou de cada uma das empresas do agrupamento
concorrente), depois de ter(fem) tomado conhecimento do objeto do contrato a concurso
denominado “PRESTAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZAGAO, COORDENACAQO DE SEGURANCA E
SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A EMPREITADA PRR
“REABILITAGAO DO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAGAO MULTIFAMILIAR”
(LOTE 1 E LOTE 2)”, obriga(m)-se a cumpri-lo integralmente, em conformidade com o caderno
de encargos, pelo prego global de {...) € (extenso), ao quat acresce IVA a taxa em vigor, para o

periodo maximo de (...} {dias/meses).

Assinaturas:

3de3
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2023 DOM.LEL,7960, 22-05-2023

Carolina Virtuosa Martins

De: Susana Branco Santos

Enviado: 16 de maio de 2023 11:26

Para: Marco Ferreira e Silva

Cc: Lénia Maria Mouro: José Caros Amaro; Carolina Virtuosa Martins; Linda Amaral
Viegas

Assunto: FW: Prestagdo de Servigos Fiscalizagdo, Seguranga e Ambiente Forte Bela Vista

Anexos: Proposta_Sugestao_Forte_Bela_Vista.docc Proposta_Sugestao_forte_Bela_Vista.pdf

Importiancia: Alta

Dr. Marco Silva,
Preparar documento juridico de suporte ao programa do procedimento, para anexar ao processo de RQl.

Com os meus cumprimentos,

-

f

<
SETUBAL DA

MUQ(C(PTO PATTIZI2ADO DIVISAD ADMINISTRATIVA

Susana Branco Santos | Chefe de Divis3o

C3mara Municipal de Setiibal | Departamento de Obras Municipais
susana.santos@mun-setubal.pt | $#351 265 247 819 +351 265 541 500
htrp://www.mun-setubal.pt | https://www.facebook.com/municipiodesetubal

De: José Carlos Amaro

Enviada: 15 de maio de 2023 17:04

Para: DOM - Directora Lénia Guerreiro <dom.directora@mun-setubal.pt>; Lénia Maria Mouro <lenia.mouro@mun-
setubal.pt>

Assunto: Prestagao de Servigos Fiscalizagdo, Seguranca e Ambiente Forte Bela Vista

importancia: Alta

Sr.2 Diretora DOM

Anexa-se Caderno de Encargos para contratagdo por via de concurso ptblico a fiscalizagdo, CSSO e
Acompanhamento ambiental da empreitada PRR “Requalificacdo do Bairro Forte da Bela Vista™.

O valor base é de 240.000€ +IVA para um periodo de ;.-JGQ dias para os quatro lotes de empreitada (Lote 1 e Lote 2).
L e }3)

Em anexo junta-se CE proposto para avaliagio administrativa/juridica e prosseguimento do processo por via de

concurso plblico.

José Carlos Amaro
Chefe De Divisao

Divisdo de Projetos, Concursos e Empreitadas {DOM/DIPCEM) /
5} jose.amaro@mun-setubal.pt
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Clausulas Técnicas

Cldusula 12| Enquadramento e drea de intervencio

1 Aempreitada de “Reabilitacdo do Bairro do Forte da Bela Vista Edificios de Habitago Multifamiliar® a realizar
na Municipic de Setubal, no prazo de 960 dias a contar da data da consignagdo da obra, necessita da
constituigio e gestio de um sistema de informag3o e controlo, bem como a coordenagdo, em matéria de
seguranga, satide e acompanhamento ambiental, em fase de execucdo, objeto da presente prestacdo de
servigo

2. Em termos gerais, as intervengdes a efetuar no dmbito da empreitada s30 os explanados no projeto de

execu¢do constituido por os seguintes projetos e planos:

a) Projeto de Arguitstura;

bl Projeto de Estruturas;

¢} Projeto de Instalagdes Elétricas;

d) Projeto ITED;

e) Projeto de Abastecimento Agua — Zonas Comuns;

f)  Projeto Drenagem — Zonas Comuns;

g) Projeto Abastecimento Aguas - Interior das Fragges;

h) Projeta Drenagem — Interior das FragOes;

i)  Projeto de Gas;

i) PPGRCD;

k) M5
Pratande-se com as obras a regeneracio e requalificagio do patrimonio edificado existente, apresentando-se
nests caso, am avangado astado de degradacao e adulterag3o em seiacdo ao seu estado original, assim como
colmatar um conjunto de patologias existentes, criando melhores condigSes de habitabilidade, conforto,
acessibilidade, maior eficiéncia energética, seguranga estrutural e diminuigdo do risco sismico, contribuindo
desta forma para um maior conforto, condigdes de salubridade e seguranga a populagdo residente.
O Bairro é constituido por 20 lotes distribuidos num conjunto de 14 blocos com um total de 167 fogos. O
conjunto edificado & constituido por tipologias T1, T2 e T3, das quais 14 frag3es sao de tipologias T1, 70 fragdes
de tipologias T2 e 83 fragdes de tipologias T3, os fogos sdo sempre compostos por uma area social {cozinha e
sala de estar), os quartos e uma ou duas instalagSes sanitirias, tendo em conta a respetiva tipologia,
eonstituidos por dais {Lotes: 1; 2; 3; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 18 e 20), ou trés pisos [Lotes: 4; 5; 8; 3; 12; 13; 16; 17
e 19), 0s acessos so distribuidos verticalmente por escadas e horizontalmente por galerias ou acedidos através

de um acesso direto do logradouro camum existente.
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3. Afiscalizag3o dos trabalhos devera incidir nos itens que a seguir se apresentam:
a. Condigdes de seguranga de execucdo dos trabalhos;
b.  Controlo de qualidade de execugdo e dos projetos, incluindo a anélise de todas as pegas do projeto

e a remedigdo completa do mesmo;

c  Controlo do programa de trabalhos;
d.  Analise de variantes construtivas;
e. Apreciagio dos métodos de execugdo;

Controlo de quantidades de trabalho;
Elaboracdo e controlo dos autos de medi¢ao e respetivas revisdes de pregos;

h.  Anilise e controlo dos Boletins de Aprovagdo de Materiais;

i.  Elaboragdo de relatdrios, emissdo de pareceres técnicos e avaliagio das situagdes de obra para
efeito de pagamento ao empreiteiro;

j-  Apreciagdo de reclamagdes;

k.  Contacto com outras Entidades, publicas ou privadas, que se venham a reveiar importantes para o
normal prosseguimento dos trabalhos;

I, Acompanhamento ambiental;

m. Andlise e verificagdo das telas finais.
Cldusula 22 | objetivos e trabalhos a executar

1. Aprestagao de servicos tem coma objeto assegurar os servigos necessarios de fiscalizagio e coordenacdo de
todas as atividades relativas 38 empreitada, incluindo ainda a coordenagio, em matéria de seguranca e salide e o
acompanhamento ambiental durante a sua execugio, de modo a permitir a fiscalizagao dos trabalhos, com especial
incidéncia nos seguintes itens:

a) Controlo dos processos, qualidade, ambiente e seguranca de construcdo;

b} Controlo econémico, financeiro e controlo de prazos;

c) Informagdo sobre o desenvolvimento dos fornecimentos e empreitada;

d) Controlo dos aspetas logisticos do estaleiro da empreitada.
2. Asfungdes relacionadas no niimero anterior serdo realizadas através de tarefas especificas que se relacionam

nas cldusulas seguintes.
Clausula 32 | Sistema de informag3o e controlo administrativo

O prestador de servicos ficara responsdvel por criar e assegurar um sistema de informagdo e controlo administrativo

que vise:

a) Manter o dono da obra correta e permanentemente informado sobre a situagio pormenorizada e atualizada
da empreitada objeto da prestacdo de servi¢os;

b} Estabelecer os circuitos e suportes da informag3o que garantam eficazmente a permanente e facil ligagdo
entre todas as entidades e agentes envolvidas: Empreiteiro - dono da obra - Outras entidades intervenientes;

c} Garantir o acompanhamento administrativo das obras de acordo com as normas e procedimentos a
estabelecer entre 0 dono de Obra e o prestador de servigos;

d} Assegurar o processamento e registo atualizado de toda a informag3o produzida no dmbito da prestacio de

servigos do Prestador de servigos e das suas respetivas atribuiges;
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e} Manter atyalizado e operacional um banco de dados das atividades a cargo do prestador de servigos,
garantindo a sua coeréncia e integragdo com a base de dados do dono da Obra;

f)  Propor o fluxograma, acompanhado de memdria descritiva e justificativa, das ligagdes de rotina a estabelecer
com as atividades intervenientes;

g) Sempre que o Municipio de Setiibal, ou o prestador de servicos entenderem ser necessario ao bom
andamento dos trabalhos a modificagio do fluxograma aprovado, o prestador de servicos deverd estudar e
propor 3s adaptagoes consideradas convenientes;

h) Organizar e manter permanentemente atualizado um arguivo de toda a documentagac e informagdo técnica
e administrativa relacionada com a prestagdo de servigos e com o desenvolvimento da obra e das
fornecimentos;

i)  Elaborar mensaimente relatorios pormenorizadas, contendo todas as andlises pormenorizadas, informagdes,
dados e estatisticas recolhidas na obra, pareceras, recomendages e propostas decorrentes da sua atuagao
no dmbito das areas funcionais, para cada. Este relatério, cuja estrutura serd estabelecida em articulagio
com o Municipio de Settibal, deve ser entregue ao dono da obra, até ao dia 15 {quinze) do més seguinte ao
periodo de informag3o respetivo;

i} Garantir a apresentag3o de todos os desenhos, em papel e em base informatica, das alteragdes e
aditamentas introduzidos ao projeto durante a execugdo das obras, a executar pelos empreiteiros e/ou pelos
projetistas e a promover a sua classificagdo;

k) Organizar e manter permanentemente atualizade, um registo informatico de toda a documentagdo e
informag3o técnica e administrativa relacionada com a prestag3o de servigos e com o desenvalvimento da
obra;

)  Elaborar e atualizar os registos dos consumos unitarios dos trabalhos realizados, designadamente para
verificar a orcamentag3o de trabalhos n3o previstos, mas necessarios a realizagdo da obra;

m} Proceder ao regsto diario das principais atmdades desenvelvidas por todos os intervenientes;

n) Compar 3 informac3o sobre o desenvolvimento da obr3, incluindo reportagens fotogrdficas e wdeogrificas;

o) Descrig3o pormenaorizada de todos os trabathos realizados pelo empreiteiro;

pj  Andlise, controlo e previs3o de tempos e prazos necessdrios, comparando as estimativas baseadas no
realizado, com os planos de trabatha aprovados;

a} Comparagdo das caracteristicas da obra ja realizada, materiais, processos, equipamentos e solugbes
adotadas pelo empreiteiro, com as dausulas, condi¢des e caracteristicas estabeleddas pelo projeto, pelo

titulo contratual e pelas restantes disposigoes em vigor.
Cldusula 48 | Sistema de controlo

O prestador de servigos devera propor e implementar um sistema de controlo do planeamento, do progresso fisico

dos custos e das quantidades das obras e fornecimentos, gue permita:

a) Analisar a metodologia de execug3o e as respetivas implicagSes no plano de trabalhos do empreiteiro, bem
como as respetivas atualizacBes e revisdes se a elas houver lugar em sede de erros e omissdes detetados em
fase de obra e decorrentes de trabalhos a mais/a menos solicitados pelo dono da obra;

b) Manter o Municipio de Set(bal correta e permanentemente informado de situages pormenorizadas e reais
de desenvolvimento dos trabalhos e da sua projecdo e consequéncias, garantindo um sistema de registo e
decomposig3o das diversas stividades de modo a aproximd-la, sempre que possivel com artigos do Mapa de

Quantidades de Trabalhos da Empreitada;
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c) Identificar e caracterizar as dasvios no desenvolvimento dos trabalhos, e apontar as agGes necessarias a sua
correcdo ou eliminagdo com a antecedéncia adequada para que produzam efeitos;

d) Analisar, prever e controlar os prazos e custos necessarios a execugdo das obras, comparando o realizado

com o plano de trabalhos e cronograma financeiros, devidamente aprovado;

e) Garantir e assegurar o controlo contabilistico das obras com a produg3o dos autos de medigao.
Cldusula 52 | Controlo do planeamento

Para assegurar o controlo do planeamento, o prestador de servicos devera, entre outras, desenvolver as seguintes

atividades:

a) Analisar o dar parccer fundamentado, em termos conclusivos, sobre os Planos de Trabalhos propostos pelo
Empreiteiro para aprovacao;

b) Analisar e dar parecer fundamentado sobre as metodologias de execugdo propostas pelo empreiteiro e sobre
a sua interpretagdo e correta represantagdo no Plano de Trabalhos;

¢} Efetuar a atualizagio mensal e revisdo periddica dos Planos de Trabalhos, segundo critérios a estabelecer
com o Dono de Obrg;

d) Implementa¢3o das medidas aprovadas pelo Municipio de Setiibal a fim de recuperar eventuais atrasos 2 dar
cumprimento as datas estabelecidas;

e) Apreciar e informar acerca dos planos de mohilizagdo do empreiteiro, no que conceme a m3o-de-obra,
equipamento, materiais e plano de estaleiro, incluindo as respetivas instalagdes provisdrias;

f)  Atualizar o cronograma financeiro, em perfeita consonancia com o progresso real dos trabathos;

g) Simular as reparcussSes ao nivel de Crenograma Financeiro de diferentes opgdes ou de diferentes solugbes
de sequencialidade de agBes, calculando também o respetivo valor atualizado;

h  Fnmerer as informagfies adicinnais aue o Municinio de Setgbal venha eventuaimente a soliatar.
nomeadamente no caso @M gue o Municipio considerar gue o Plano de Trabalhos ndo tem detalhe sufidente
para o acompanhamento e controlo do progresso;

i)  Efetuar a atualizacdo mensal dos mapas de quantidades de trabaltho realizadas e por realizar, bem como dos
cronogramas financeiros;

[} Elaborar o projeto de Relatério Final a submeter a apreciagao do Munidipio de Setubal.
Ctausuta 62 | Controlo do Progresso Fisico

Para assegurar o controlo do progresso fisico, o prestador de sarvigos deverd, entre outras, desenvolver as seguintes

atividades:

a) Subdividir a empreitada em atividades de modo que a cada atividade corresponda uma parcela definida de
trabatho fisico, tendo em vista permitir uma estimativa da percentagem realizada;

b) Estimar quantitativamente o valor de cada atividade, com base nos pragos contratuais;

c) Registar mensalmente a percentagem realizada em cada atividade e transmitir esta informagdo ao Municipio
de Setabal;

d)} Verificag3o do desenvolvimento das obras através, nomeadamente, da recolha, em Boletins de Progresso

semanal, dos dados de seguimento e fazé-los validar pelo Empreiteiro;
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e} Registar diarlamente as principais atividades desenvolvidas pelo Empreiteiro, incluindo as cargas de m&o- de-
obra, equipamentos e materiais de construcdo utilizados nas diversas frentes de trabalho, de acordo com o

discriminada no programa de trabalhos de cada obra.
Cldusula 72 | Controlo de custos e quantidades

Para assegurar especificamente o controlo de custos e de quantidades da obra, o prestador de servigos deverd, entre

outras, desenvolver as seguintes atividades:

a) implementar um esquema de recatha de elementos sobre o andamento da empreitada que possibiliter a
conferéncia das quantidades de trabalho realizadas, e o estabelecimento das normas dos respetivos autos
de medic3o, dos materiais e equipamentos entragues e dos materiais usados;

b) Controlar  registar dianamente os trabalhos realzados ({trabalhos contratuais, travalhos a mais e
imprevistos), tendo em vista a quantificag3o dos valores orgamentais;

¢} Controlar e registar com o respetivo mapeamento no espago da aplicac3o dos diversos lotes dos materiais e
aprovar todos 0s materiais a aplicar em obra;

d) Controlar s materiais usados retirados das obras e garantir a sua entrega ac Municipio de Setiibal, de acordo
com o estipulado no contrato da empreitada;

e) Proceder mensalmente 3s medigGes dos trabalhos e fornecimentos realizados, 3 elaboragdo dos autos de
medic3o da obra, que deverdo ser apresentados ao Municipio de Setibal, nos primeiros 5 [cinco) dias de
calendario do més seguinte ao més a que se refere o auto, e informar e dar parecer sobre reclamagdes
eventualmente apresentadas pelo empreiteiro;

f)  Determinar os pagamentas devidos ao empreiteiro;

g} Elaborar a conta-corente da obra, segundo as normas legais em vigor, bem como as previsGes mensais da
evolugio dos pagamentos 3 efetuar 3o empreiteiro, submetendo-os a aprovagdo do Municipio de SetUbal;

h) Elaborar a conta final de cada empreitada;

i}  Elaborar atempadamente todos os pedidos de trabalhos a mais e a menos em condi¢bes de serem
submetidos a aprovacao, de acordo com normas ilegais em vigor;

i} Analisar e dar parecer fundamentado sobre eventuais precos novos, globais ou unitarios, para trabalhos

apresentados pelo empreiteiro.
Clausula 82 | Controlo de execugdo
O prestador de servicos deverd implementar um controlo da execuc3do da obra que permita:

a) Verificar e comparar permanentemente os materiais, 0s processos, 0s equipamantos e as solugdes técnicas
adotadas pelo empreiteiro na execu¢do da obra, com as cldusulas, condiges e caracteristicas estabelecidas
no projeto, no contrato da empreitada e nas restantes disposigGes legais em vigor;

b) Analisar e assegurar a correta materializagio dos projetos aprovados e as eventuais alteracdes dos mesmos,
verificando os parametros caracteristicos de cada instalagdo, em conformidade com os projetos de execugdo
respetivos;

£} Assegurar a realizagdo de todos 05 ensaios previstos nos cadernos de encargos dos projetos e no contrato

da empreitada bem como propor outros que entenda necessario.
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(4usula 92 | Responsabilidades acessdrias do prestador de servigos
Para o efeito, entre outras, o prestador de servigos deverd ainda realizar as seguintes agdes:

a} Indicar quais as inspecdes e ensaios a executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade,
de acordo com o caderno de encargos do projeto, e partidpar na sua realizagdo, em colaborag3o com os
empreiteiros, os autores dos projetos e outras entidades especializadas;

b) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteragdes aos materiais,
equipamentos e processos de construgdo a utilizar na obra, recorrendo sempre que se julgue necessario, ou
o0 Municipio de Setdbal assim o entenda, a ensaios de controle em laboratério acreditado para o efeito;

¢}  Analisar as alteracdes que venham a ser introduzidas ao projeto patenteado pars a empreitada, ou aprovado
para execugdio, verificando a adequagdo das solugbes previstas e a sua conformidade com as disposigbes
fegais e regulamentares apliciveis;

d) Analisar e verificar a conformidade dos materiais aplicados, dos equipamentos utilizados e dos processos de
construgdo envolvidos pelo empreiteire da obra, impiementando as a¢Bes necessarias, nomeadamente
comentando com parecer fundamentado no sentido da sua aprovagdo ou rejeicdo, e informando sobre a
documentac3o respetiva apresentada pelo empreiteiro e/ou demais entidades intervenientss, promovenda,
sempre que julgue necessirio efou o Municipio de Setdbal assim o entenda, ensaios de controlo em
labaratério, devendo ser dada preferéncia, quando disponiveis, a laboratérios de ensaios acreditados para o
tipo de ensaios pretendido;

e) Fiscalizar a qualidade das operagdes executadas pelo empreiteiro e verificar a implantagdo das partes
integrartes da obra e a sua geometria, antes e ao longo da sua execug3o, por forma a garantir a boa execugdo
e a carreta materializacdo das projetos aprovados;

f}  Verificar a adequacio do projeto 3s efetivas condicies no terreno, alertando atempadamente ao Municipio
de Setdbal e o autor de projeto para as incongruéncias que forem detetadas;

g} Controlar e participar na realizagdo dos ensaios laboratonais da obra previstos no seu titulo contratual, a
efetuar pelo empreiteiro, e nos requeridos pelo Municipio de Setubal, pelo(s) autor(es) de projeto ou por
outras entidades espedalizadas;

h) Analisar o plano de estaleiro e de outras instalagBes provisérias, verificando a sua qualidade e conformidade
com o estabelecido no contrato e legislag3o aplicivel;

1) Realizar o acompanhamento ambiental da empreitada;

j)  Elaborartodas as recomendagdes julgadas convenientes, com a intuito de melhorar a qualidade de execugao
e verificar o cumprimento das condigdes estabelecidas no titulo contratual;

k) Elaborar e participar, segundo as normas do Municipio de Setiibal nos processos conducentes a rececao

provisoria e definitiva da obra ou partes dela.
Clausula 102 | Sistema de gestio de residuos de construgio

1. O prestador de servigos abriga-se a verificar a implementacdo e controlo do sistema de gestdo residuos de
construgdo, de acordo com a legislagao em vigor.

2. O Diretor da Fiscalizagio deverd Integrar no desempenho das suas fungbes, o controlo dos aspetos
relacionados com a gestao de residuos de canstrugao e em colaboragao com o Engenbeiro do Ambiente;

3. Apés a conclusio da empreitada o prestador de servicos fornecerd ao Municipio de Setdbal, devidamente

organizado, em suporte de papel e/ou informitica, conforme este vier a definir, toda a documentacdo
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relevante recolhida no @mbito da gest3o de residuos de construgdo, incluinde todos os registos previstas no

plano de gestdo de residuos.
Cldusula 112 | Seguranca e salide

No exercicio da coordenagSo de seguranga na fase de obra, o prestador de servigos devera assegurar as seguintes

fun¢Ges:

a}  Afixar, atualizar e manter a comunicagdo prévia de inicio de trabalhos no estaleiro e comunicar alteracdes
relevantes 3 Autoridade das Condigdies de Trabalho, ACT;

b)  Awaliar o piano de seguranga e salide a desenvolver pelo empreiteiro, indicando as atualizagGes e alteragdes
necessarias;

¢)  Participar na planificagio dns trahathng a yerutar em nhra para que, na preparagin dns trabathns, quer poe
parte do empreiteiro quer por parte dos subempreiteiros, seja garantida 3 aplicagio das medidas de
prevenc3o em relacdo 3os riscos das atividades a executar previstas no PSS, ou no caso de amissGes, sejam
por estes formuladas as alteragdes adequadas;

d)  Garantir que sejam efetuadas as adaptagdes ao PSS e s compilacGes técnicas, assegurando a sua atualizacdo
permanente, cabendo-lhe apravar as propostas de alteracio e de aditamento aos PSS aprasentadas pelo
empreiteiro;

e) Fiscalizar a aplicaciio do PSS e das disposigbes legais, bem como das determinagBes provenientes das
autoridades publicas com competéncia fiscalizadora;

f)  Assegurar que as verificagies de seguranga se fagam de forma adequada e atempada, visando a n3o
utilizag3o de equipamentos que ndo oferegam seguranga;

g) Exigir do empreiteiro a implementacdo das medidas necessarfas para garantir a seguranga, devendo
promover a suspens3o de trabalhos até que se encontrem reunidas as condi¢des adequadas para a sua
eXecusao;

h}  Verificar o cumprimento de obrigagdes legais e contratuais que sio cometidas aos empregadores e aos
trabalhadores e desencadear as agdes corretivas, sem prejuizo da suspensdo dos trabalhos no caso de perigo
grave e iminente;

i) Promover medidas para que o acesso ao estaleiro e frentes de trabalho saja reservado a pessoas autorizadas;

i) Averiguar o nivel de informag¢do dos trabalhadores e da sua ades3o a prevengdo, devendo alertar o
Empreiteiro para situaces que ndo respeitem as condighes de seguranga;

k}  Assegurar que os empregadares promovam a divulgag3o de informaco sabre os riscos profissionais, através
de a¢bes de formagdo/divulgaco dos PSS dirigidas aos trabalhadores:

I} Dar noticia imediata da acorvéncia de acidentes e participar na elaboracio dos respetivos inquéritos;

m| Garantir nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de autubro, a comunicacio 3 ACT dos acidentes
graves e impedir 0 acesso ao local do acidente de pessoas, maguinas e materiais até i recotha de elementos
para o inquérito;

n}  Verificar a validade e adequag3o dos registos das informagGes exigidas pela regulamento de seguranca e PSS
que devem ser prestadas pelo empreiteiro e subempreiteiros, nomeadamente quanto a validade e
:adequagdo das apdiices de seguro, contratagdo de trabathadores estrangeiros, inscri¢io dos trabalhadores
na Seguranga Social, licengas, homologacdes e certificacdes;

o}  Organizar e manter o arquivo de todas as informagBes relativas 3 seguranga;
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p}  Criar e fazer funcionar as comissdes derivadas do cumprimento da lei, designadamente das condigGes de
seguranga;
q) Prestar apoio e informagio 3s autoridades piblicas competentes nas situagdes que digam respeito ao dono
da obra;

r)  Avaliar os niveis de seguranga e elaborar um relatdrio mensal sobre os niveis de seguranca na obra.
Cliusula 122 | Representag3o do Municipio de Setiibal

O Municipio de Setubal afetars 3 empreitada abjeto da prestagdo de servicos um engenheiro responsavel por a
representar junto da coordenagio da fiscalizagio a cargo do prestador de servigos, que funcionara como interlocutor
e que centralizara todos os contactos relacionados com a execugdo da prestago de servicos e através de guem deverd
ser canalizada toda a correspondéncia a ele referente. Todo e qualauer pracesso decisdrio devera ser efetuado com a

concordancia do Municipio ou seu representante.

Cldusula 132 | Constituic3o e organizacio

1. A constituicio e crganizagdo da equipa de fiscalizagao serd indicada pelo concorrente na sua proposta,
nomeadamente quanto aos diferentes elementos gque a constituern evidenciando o seu Inter-
relacionamento e descri¢do das tarefas basicas a desenvolver.

2. A equipa de fiscalizacio e roordenagio de seguranga deverd integrar técnicos com especializagio adequada
para as tarefas que terao de desenvolver, em conformidade com o definido no programa do concurso do

presente procedimento.
Cliusula 142 | Diretor de Fiscalizacio de Obra
Constituem principais responsabilidades do diretor de fiscalizacdo:

a) Emitic instruches, comunicacGes, notificagdes, boletins de progresso e demais documentos para o
empreiteiro, considerados necessdrios & realizagdo da fiscalizagdo da obra;

b} Participar e secretariar reunides com o Municipio de Setibal, que permitam 3 andlise do andamento dos
trabathos das obras, e das agdes desenvolvidas pelo respetive prestador de servigos;

c) Coordenar e secretariar as reunides e demais contatos que o Municipio de Setiibal decida efetuar com
entidades intervenientes na execu¢do da obra ou concessionarias de servigos puiblicos, fazendo cumprir as
decisSes dai resultantes. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas as obras julgadas convenientes
pelo Municipio de Setibal;

d) Propor, convocar, coordenar e sacretariar reunides com o empreiteiro, com os autores dos projetos ou com
quaisquer outras entidades, direta ou indiretamente ligadas as obras, a fim de analisar os trabalhos em curso,
esclarecer diividas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar problemas a resolver;

e] Cumprir e fazer cumpriras condicdes estabelecidas no titulo contratual de cada obra, bem com as obrigagoes
contratuais para o Municipio de Setibal dos intervenientes no empreendimento;

f)  Analisar, propor e elaborar pareceres claros e inequivocos sobre todas as questdes relativas a gestdo
contratual da empreitada, nomeadamente as questdes relativas a revisdes de precos, pedidos de
prorrogagio de prazos, indeminizagdes e penalidades a aplicar aos empreiteiros, andlise dos trabalhos

adicionais, qualidade e seguranca dos trabalhos, entre outras;
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Assegurar e promover diligéncias junto do empreiteiro para correg3o de desvios (quantidades, qualidade,
seguranga ou prazos) ou realizac3o de alteraciies relativas aos trabalhos previstos;

Assegurar o controlo de qualidade dos projetos de pormenores de execucdo a elaborar pelo empreiteiro;
Efetuar o parecer a todas as alteragdes efetuadas ao projeto base, no decorrer da empreitada;

Assegurar o controlo de qualidade dos projetos, informando o Municipio de Setdbal de todo e qualquer
elemento em falta e/ou inconststente a nivel de projeto;

Analisar e informar sobre planos de trabathos apresentados pelo empreiteiro;

Analisar e informar sobre os planos do estaleirn e outras instalagdes, verificando se estdo de acardo com o
estabelecido na legistagdo em vigor;

Promover e partidpar em reuniGes com b empreiteiro soore o andamento dos trabalhos. £ obrigatéria a
prasenca do diretor da fiscalizagan em todas as reunides com o prestador de servigos;

Visar 05 autos de medigdo e as faturas apresentadas pelo empreiteiro, remetendo ao Municipio de Setibal,
para aprovag3o final e devido encaminhamento;

Elaborar relatérios mensais sobre o andamento dos trabalhos devendo incluir fotografias em ndmero
suficiente mostrando 0 avan¢o das obras e facultando os respetivos negativos ou suporte digital se para tal
for solicitado;

Elaborar mensaimente, ou sempre que solicitado pelo Municipia de Setubal ou os seus representantes, uma
andlise critica da obra ou obras em curso;

Assegurar as interfaces ténicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas, quer sejam
autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando e revendo todos os projetos
relativos as obras a executar;

Previamente & aquisicio ou encomenda de materiais ou equipamentos, por parte do empreiteiro, o diretor
de fiscalizagdo devera anafisar e efetuar parecer, submetendo 3 aprovagio do Municipio de Setibal de todos
05 materiais e equipamentos previstos na empreitada, através de fichas técnicas individualizadas designadas
de Boletins de Aprovacdo de Materiais (BAM);

Analisar e efetuar parecer sobre as telas finais da empreitada;

Analisar e propor 3 aprovagdo superior a realiza¢ido de eventuais trabalhos a mais que se entendam serem
necessarios;

Elaboracio de mapas de trabalhos a mais, tendo em vista a celebragdo de contratos adicionais com o
empreiteiro;

Participar e secretariar reunides que permitam a analise do funcdonamento dos trabathos e das agdes
dasenvolvidas;

Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto ou com outras entidades,
direta ou indiretamente ligadas 3 obra, a fim de analisar os trabalhos em curso, esclarecer dividas, estudar
alteragdes ou identificar e encaminhar problemas a resolver;

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes pelo chefe da fiscalizagao;
Acompanhamento, andlise e quantificacio de todos os avangos ocorridos na realizagdo da obra;

Analisar e informar, em termos conclusivos, os planos de trabalho propastos pelo empreiteiro, relativos aos
trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos adicionats;

Atualizagao das estimativas das matrizes de consumos unitdrios, 3 fim de estarem disponiveis sempre que
houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar a orgamentagao de trabathos ndo previstos,

mas essenciais a reafizagao da obrm;
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bb} Fornecimento de todos estes elementos (dados de avango e estatistica de consurna|;

cc) Identificagio e caracterizagio dos principais desvios verificados, propondo, fundamentalmente, as acSes
necessarias 3 sua compensag3o - parcial ou total - ou a sua eliminagdo futura;

dd} implementagdo das medidas aprovadas pelo dono da abra, a fim de recuperar eventuais atrasos, de formaa
dar cumprimento as datas estabelecidas;

ee) Atualizag3o das estimativas de tempos para os trabalhos ainda ndo realizados, tendo em conta as estatisticas
efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos realizados;

ff) Atualizacao periddica dos cronogramas financeiros previsionais da empreitada de construgdo, tendo em
conta as analises anteriores e as regras de revisdo de pre¢os em vigor;

gg) Proceder, em conjunto com o empreiteiro, s medigdes dos trabathos exeautados mensalmente e
necessarios 3 elaborac3o dos autos de medicio e informar sobre reclamagdes eventualmente apresentadas
pelo empreiteiro;

hh) Medir e controlar, em conjunto com o empreiteiro, os trabathos realizados a mais e a menos e proceder 3
estimativa dos seus valores orgamentais, utilizando as matrizes de consumaos unitarios;

il Determinar, com base nas alineas anteriores e nas farmulas de reviso de pregos, os pagamentos devidos ao
empreiteirn;

i) Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor;

kk) Controlar e verificar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor ao Dono de Obra a sua
satisfagdo ou a sua rejeigdo;

) Apreciar as redamagdes do empreiteiro ou fornecedor e negociar conjuntamente com o dono da obra, novos
pregos para eventuais trabalhos nao previstos;

mm) Elaborar previsdes sobre a evalugio mais provével no que respeita a pagamentos a efetuar ao empreiteiro e
consequentes “cash-flows”;

nn) Participar nos processos conducentes 3 recegdo provisoria e definitiva da obra, nomeadamente nas vistorias
técnicas e elaborando a conta final da empreitada;

oc) Elaborar os cronogramas financeiros previsionais e, tendo como referéncia as dotaces orgamentais

dispanibilizadas para a obra, informar sobre eventuais saldos a apurar ou reforgos de dotagdo a promover.
Clusula 152 | Equipa de fiscalizagio
A equipa de fiscalizag3o deverd desempenhar, com especial relevancia, as seguintes acbes:

a) Controlo administrativo e financeiro da obra, incluindo a elaboragdo de relatérios mensais com informac3o
desagregada a varios niveis (relatérios giobais, relatérios financeiros, relatérios de execugdo fisica e outros),
contendo todas as anlises, informacBes, parecerss, recomendagdes e propostas decorrentes da sua
atuacio;

b} Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas, quer sejam
autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando e revenda todos os projetos
relativos as abras 3 executar;

c) Assegurar o contralo mensal de execucdo da obra e respetivos autos de medicdo;

d) Andlise das pe¢as de projeto;

e] Garantir a manutenc3o de registo de pegas de projeto, incluindo todas as alteragSes e incluindo emissSes

sventualmente realizadas;

o

( Anexo 1 - Pag.20/ 36



2023.DOM.LEL,7960, 22.05-2023

- Prestacio de Sevvicos de Fiscalizagso, Segurangs e Saiide e, Acompanhamento Ambiental

f)  Garantir 3 manutengdo de registo de correspondéncia entre as diversas entidades envalvidas na execucdo
da obra;

g) Assegurar a permanente disponibilidade da informag3o atualizada necessaria ao Municipio de Setbal no seu
relacionamento com todas as entidades intervenientes;

h) Elaborar atas de reunido;

i)  Coordenar, controlar e impulsionar a implementagdo do plano de seguranga e saide da empreitada nos
termos da legislagio em vigor, assumindo, portanto, o dnus legal no que respeita a coordenagdo de
seguranga;

i)  Analise e validag3o das telas finais da empreitada;

k) Compilagdo técnica, conforme se encontra detalhada no Decrato-Lei n.2 273/2003, de 25 de outubro, e
dossier da empreitada;

1) Elaborar as recomenda¢des julgadas convenientes a im de melhorar a qualidade de execugdo;

m} Apceciar e informar sobre os planos de mobilizagdo do empreiteiro, no que conceme 3 mdo-de-obra,
equipamentos e materiais;

n) Apreciar e dar parecer sobre os métodos construtivos, planos de betonagem, escavag3o, cofragens, obras
auxiliares, métodos e planas de montagem de eguipamentos propostos pelo empreiteiro, etc.;

o} Informar o Municipio de Settbal ou o seu representante da conformidade ou ndo de todos os trabathos, em
especial da preparacdo das betonagens 24 horas antes da execug3o;

p) Analisar a qualidade dos materiais de construgdo utilizados (inertes, agos, solos, betdes, etc), com base nos
resultados de ensaios de controio de qualidade realizados pelo empreiteiro ou resultados por laboratérios
espedalizados e se a qualidade dos mesmos satisfaz as especificacbes técnicas do projeto;

q) Coordenar a exacugac dos trabathos relativamente a eventuais implicagdes com outras infraestruturas em
funcionamentao nas proximidades da obra;

r}  Accmpanhamento dos trabalhos nas varias frentes de atividade da obra;

s] Inspecionar e acompanhar os trabalhos em estaleiro, tendo em vista a qualidade dos materiais e a qualidade
da execugao e 3 verificag3o dos processos construtivos;

t}  Andlise da qualidade dos materiais e dos relatérios laboratoriais respeitantes 3 comprovagio da mesma;

u) Inspecionar e acompanhar os despejos nos locais utilizados pelo empreiteiro em termos de depésitos
provisérios e definitivos autorizados;

v} Inspecionar o estaleiro da obra montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento quanto 3 sua
operacionalidade e seguranga e o quadro de pessoal posto na obra, de acorda com o que for proposto pelo
empreiteiro no plano de trabathos;

w) Emitir parecer quanto 3 aceita¢do ou solicitacio de retirada e substituicio do pessoal técnico de chefias do
empreiteiro;

x)  Apreciar e informar, com anteced@ncia, sobre a gualificacio e o nivel de comportamento profissional dos
meios humanos intervenientes do empreiteiro, pelas diversas valncias profissionais;

y) Analisar as qualificagdes dos fornecedores de equipamentos e servigos:

Z) Verificar a implantagdo das partes integrantes da obra & sua geometria ao longo da realizag3o da obra;

aa) Afericdo de todos os trabalhos de preparacdo, implantagic, colocagdo, aplicagdo e mantagem de
equipamentos hidraulicos e hidromecanicos;

bb) Verificar as dreas efetivamente ocupadas pela obra, quer durante a fase construtiva quer em termos

definitivos;

1
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cc) Verificagdo e emissdo de pareceres sobre eventuais danos provocados pela execugdo da empreitada em
construgBes vizinhas e infraestruturas existentes a obra e cuja responsabilidade poderd ou ndo ser do
empreiteiro;

dd

Controle das condigdes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das normas de
seguranga em obra;

ee) Qbservar o comportamento estrutural das obras durante o seu desenvolvimento;

ff) Controlar a aptidao profissional e o nivel de comportamento da m3o-de-obra interveniente;

gg) Participar na realizagdo dos ensaios previstos no titulo contratual em colaboragdo com o empreiteiro, o autor
do projeto e outras entidades especializadas;

hh

Apreciar e dar parecer sobre eventuais reclamagdes do empreiteiro ou de terceiros;
i) Elaborar refatérios devidamente documentados sobre ocorréncias verificadas no desenvolvimento dos
trabalhos da empreitada;

li} Participar na rece¢ao provisonia e definitiva das obras;
Clausula 162 | Equipa de seguranga

A equipa de seguranga competird conirolar a seguranga dos trabalhos em curso e contribuir para o seu elevado nivei

atraveés de:

a) Apoiar o dono da obra na elaboragao e atualizagdo da comunicagio prévia, recolhendo todas as informagdes
e declarages necessdrias;

b) Apreciar o desenvolvimento e as alteragaes do plano de seguranga & satide para a execucdo da obra e, sendo
caso disso, propor a entidade executante as alteracdes adequadas com vista a sua validag3o técnica;

¢} Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de seguranga e, sendo caso disso, propor a entidade
executante as alteracdes adequadas;

d) Verificar a coardenagdo das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que intervém no
estaleiro, tendo em vista a prevencao de riscos profissionais;

e} Pramover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e salde, bem como das outras obrigagGes da
entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabathadores independentes, nomeadamente no que se
refere a organizagao do estaleiro, ao sistema de emergéncia, 3s condigSes existentes nc estaleiro e na drea
envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos especiais, aos processas construtivos especiais, as atividades
que possam ser incompativeis no tempo e no espaco e ao sistema de comunicagdo entre os intervenientes
na cbra;

f) Coordenar o controlo da correta aplicag3o dos métodos de trabalho, na medida em que daqui decorram
influéncias na seguran¢a e saide no trabalho;

g) Promover a divulgagao reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagGes sobre riscos
profissionais e a sua preveng3o;

h} Registar as atividades de coordenagic em matéria de seguranca e satide no livro de obra, nos termos do
regime juridico aplicdvel ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos apropriado que deve ser
estabelecido para cada obra;

i) Assegurar gue a entidade executante tome as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja
reservado a pessoas autorizadas;

j}  Realizar, mensalmente e sempre que necessario ou que seja solicitado pelo Municipio de Setibal, relatdrios

descrevendo as condigGes de seguranga e o cumprimento das regras estabelecidas;

]
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k) Efetuar inquértos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, causa de danos humanas
e/ou materiais;

1} Elaborar notas informativas e disposicSes sobre as condigdes de seguranga e satde das obras;

m) Inspecionar o estaleiro das obras montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento quanto a sua
operacionalidade e seguranga e o quadro de pessoal posto na abra, de acordo com o que for proposto pelo
emgpreiteiro no plana de trabalhos;

n} Controlaras condigdes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das normas de seguranga
em obra;

o) Participagdao em reunides mensais de seguranca;

p} Promover agdes de informacg3o a todos os intervenientes na empreitada sobre normas, métodos e regras de
seguranca e implementar fichas de informag3o de seguranga para os diversos trabalhos;

q) Fiscalizar a aplicagdo do plano de seguranga e sadde e das disposicdes legais indicadas pela comissdo de
seguranga, bem como das determinagdes provenientes das autoridades publicas com competéncia
fiscaiizadora;

r)  Avaliar o funcionamento dos servigos de seguranga, higiene e satide no trabalho.

Cliusula 172 | Equipa de especialidades

0 apoio de especialidades ser da responsabilidade do prestador de servigos devendo 3 sua coordenagdo ser feita pela

equipa de fiscalizagdo, da seguinte forma:

a) A eguipa de fiscalizacio em abra, deveri elaborar pareceres sobre o projeto de execugio ou partes dele
efetuando uma andlise qualitativa e quantitativa dos projetos;

b) Tados os processos construtivos deverdo ser acompanhados por esta equipa de especialistas com base na
informagio recolhida em obra © caso se revele necessirio deverdo deslocar sa ao local de execugio dos
trabathos, para preparar, avaliar, diagnosticar e recomendar eventuais medidas corretivas efou preventivas
de modo 3 garantir-se a boa qualidade técnica construtiva;

c) Realizar o acompanhamento ambiental da empreitada e apresentar/preencher os relatérios de cumprimento
das normas ambientais, nomeadamente as exigidas no PRR relativamente & matéria do principio “Do No
Significant Harm” e controlar todas as condigGes ambientais em que se desenvolvem os trabalhos da obra,
propondo, atempadamentz, tadas as medidas julgadas pertinentes, nomeadamente:

i. Controlar as adaptagles e desenvolvimentos do Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos da
Construgdo e Demoaligio e demais legislagdes ambientais aplicdveis;

ii. Verificar das condigBes efetivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do Plano descrito na alinea
anterior;

iii. Elaborar inquéritos, relatdrios e andlises pormenaorizados, sobre ocorréncias ambientais;

iv. Preencher os relatorios de cumprimento das normas ambientais, nomeadamente as exigidas no PRR
relativamente 3 matéria do principio do N3o Prejudicar Significativamente ["Do No Significant Harm”
DNSH), no dmbito da definigdo do Pacto Ecolégico Europeu, donde decorre que as atividades dos
profetas que tenham financiamento europeu n3o devem causar danos significativos a nenhum dos
seis objetivos ambientais definldos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento

{UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 relativo ao
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estabelecimento de um regime para a promogdo do investimento sustentdvel , e que altera o

Regulamento (EU) 2019/2088);"
Clausula 182 | Ensaios e testes de controlo

1. O laboratdrio do empreiteiro respondera pefa execugdo dos ensaios e testes de controlo dos trabathos que
n3o sejam efetuados em laboratdrios especializados, ou n3o sejam colocados em obra j3 com certificacdo
feita por faboratorio homologado. Com tal finalidade poder3o ser postos a disposicdo deste setor, as
instalagdes e equipamentos necessarios a execug3o dos ensaios tidas por convenientes.

2, O empreiteiro procedera também, na presenga de representantes da fiscalizag3o, as verificagdes e ensaios
previstas nos regulamentos das diferentes espedialidades que forem apliciveis ou que no entender da

fiscalizagao devam ser efetuados.

Cliusula 192 | Prazos e condigBes de apresentag3o dos trabathos de fiscalizagio

1L No desenvolvimento do trabaiho de fiscalizagdo deverio respeitar-se os seguintes prazos e condigdes de
apresentagio:
a) Os relatérios mensais sobre a situagio da obra, deverSo ser entregues nos dez dias ateis
subsequentes;
b} As notas técnicas solicitadas pelo dono da obra, devem ser entregues no prazo de dinco dias uteis;
€} As atas de reunido dever3o ser entregues no prazo de 2 dias tteis apSs a respetiva realizacdo, para
analise e posterior assinatura de todos os intervenientes;
d) As avaliacBes das situagdes mensais da obra, para efeito de pagamento ao empreiteiro, deverda
ser feitas num prazo de 2 dias dtais apds a sua rece¢do;
8) Nos restantes casos, de acordo com calendarizacao estabelecida com o diretor da fiscalizag3o.
2. Em quaiquer das situagSes & sempre que o dono da obra assim o determine, a fiscalizagdo apresentard um
exemplar de todos os documentos técnicos produzidos, com a correspondente cépia em suporte magnético
{em formato a definir) bem como todas as pegas desenhadas (e correspondente cdpia em suporte

magnético, em formato DXF e/ou DWG] que tiver de elaborar.
Cliusula 202 | Meios de organizagio e informag3o

1. Compete ao prestador de servigos organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de garantir que a
obra seja realizada com o maximo nivel de qualidade, seguranga e bem assim de acordo com os planos e
programas estabelecidos.

2. O prestador de servicos devera dar especial atencio a montagem e definicdo dos circuitos de informagao
necessdrios a realizagdo de todas as suas agdes.

3. E obrigacdo do prestador de servigos incluir na sua proposta organigramas funcionais adeguados, bem como
a descrigio dos sistemas, a¢Bes e circuitos que adotard para recolha, tratamento e registo de informacdo.

4, O prestador de servigos devers apresentar, para apravagio do Municipio de Setbal, os seguintes elementos:

a) Llista completa de todas as atividades em que decompde a obra para efeitos de planeamento e

programacdo, tendo em conta os planos de trabalhos apresentados pelo empreiteiro. Esta lista

14
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frestacdo de Servigos de Fiscakizagin, Seguranga e Saide @, h b

deve apresentar um grau de desagregagio superior ao da lista de artigos incluida no caderno de
encargos relativo a empreitada;

Para cada atividade da lista acima referida, deverdo ser indicadas as quantidades respetivas, bem
como os consumos estimados de mdo-de-obra e de materiais e de uso de equipamentos. Estes
recursos {mdo-de- obra, materiais e equipamento) deverdo ser desagregados segundo o critério
adotado nos planos de trabalhos do empreiteiro, salvo se houver determinagao em contrario por

parte do Municipio de Setdbal;

Dever3 o prestador de servigos dispor de meios colocados em obra, que permitam o registo semanal de

todos os dados necessirios e suficientes i descricdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos

valores orcamentais acumulados. Estes meios serdo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

a)

b)

Fornecer ao prestador de servicos a base de informacio ao desenvolvimento das andlises
necessdrias ao planeamento e & programagao da obra, usando todos os meios complementares
gue entender convenientes;

Fornecer ao Municipio de Setibal, copia integral dos dados e elementos registados nos meios
obrigatoriamente localizados na obra e constituir as bases de dados que o Municipio entender
convenientes, as quais o prestador de servicos poderd também utilizar para desenvolver as andlises

de planeamento e controlo que julgar pertinentes.

Cliusuia 213 | Meios humanos

1

A mobitizac3o 2 selecdo dos meios humanos necessarios para a execugdo dos trabalhos a cargo do prestador

de servigos sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os seus agentes cologuem

a sua perida, cuidado e diligénda na realizag3o dos servifos que lhe forem cometidas no ambito da sua

capacidade profissional.

A constituic3o da equipa de pessoal do prestador de servigos, a colocar na obra, sera a que melhor se adapte

is necassidades da desenvolvimento das agdes e tarefas incluidas no 3mbito da fiscalizacdo e controlo,

integrando as categorias e classes profissionais que forem necessarias & consecugdo das mesmas. A equipa

devera ser constituida pelos técnicos e nos regimes minimos de afetagdo seguintes:

Raahiitacia do Balmo do Forte da Bels Vista Edificios de Habltagdo Multfarilar

Bemento da =quipa HabiRagies Minimas Afetsgao

Dw2oor de FsciRagin liceadalra &m Engenharia Gl om 3 hasditac3o 100%
fegal exigda mara o bpo de empredada em Qusy
Miramo Engenheirn Técnim Gwl, com pelo menos §

anos de expenénda

1 Fiacal de corsirugdo ovd sonal com conheciments na dr=a dos trabalh 100%
om cusd, mmprovado atraves de cestificade de
Qualificacties de nived 2 ou supetior

1 Coordenador de Seguranca Patsuiw Cartdiczda de Formagdo de Téanco Supeviar | SO%

de Segurangs = Higiene do Trabatho e ber experidnca
de S aos em Coordenagdo de Sepuranga em Dhra

Agom panha mentp Ambiental Eng=nhana do Ambisnte e ter epeiénca mima 1%
compravada na3 drea de Gestiu de Quatidade e
Amblente sn trabalhos de construgda, 5 {dinco) anos
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PrestagSa de Servigos de Ao, e Saide e, P Ambientsd

A equipa base constante no ponto precedente integra os recursas humanos minimos necessarios 3 presente
prestagao de servigos.

Os regimes de afetag3o poderdo ser alterados em fungdo das reais necessidades da obra.

O cronograma de mobilizagSo dos meios humanos a apresentar pelo prestador de servigos, incluird todas as
categorias e classes profissionais e o correspondente némero de elementos que as constituem durante o
tempo de execugio da obra, devendo ser acompanhado de uma memdria descritiva e justificativa
pormenorizada e a identificagio completa dos elementas da equipa e 0s seus "curriculas” como preconizado
no programa do concurso.

Para a elaborag3o do cranograma de mobilizag3o do pessoal, o prestador de servigos deverd ter em ateng3o
as 3tividades de construc3o que deverdo ser fiscalizadas, os horérios de trabatho e o plano de trabalhos da
obra. O cronograma indicara e guantificard claramente os elementos do pessoal com cardcter permanente
{uraiile ludu b Lenpo da obra) & us que, em virtude do ritmo de obra ou de eventunis deavios oo plano de
trabathos, venham a imper o seu reforgo ou, pelo contrério, a sua dispensa.

Sempre que, por qualgquer motivo, seja necessaria a substituicao de qualquer elemento da equipa que foi
proposta pelo prestador de servigos, este submetera de imediato a apreciacdo da entidade adjudicante a sua
substituic3o por elementos da mesma categoria e classe profissional e experiéncia idéntica ou superior.

A especificacio detalbada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma das categorias e classes
profissionais, considerando as indicadas no n.2 2 desta cliusula e outras que o prestador de servicos
considere necessarias induir na listagem, constitui obrigacao deste, que as formulard e submeterd a
aprovagdo do Municipio de Setibal.

Sempre que o Municipio de Setibal ou o prestador de servicos entenderem como necessario proceder a
alterag3o da listagem de categorias e classes ou das fungdes e requisitos de qualquer delas, o prestador de
servigos deverd estudar e propor atempadamente as adaptagSes consideradas convenientes.

O prestador de servigos é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura
dos riscos @ danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagin com wm valor minimn
coirespondente ao valor da sua proposta.

O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servigos de fiscalizagdo
da empreitada e de coordenac3o de seguranga em obra em conformidade com o disposto nas clausulas
seguintes.

As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais constando delas uma clausula
pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até 3 conclusdo da empreitada e ainda
que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denega¢io do decurso do prazo, a sua validade 50
terminara 30 (trinta) dias apds comunicada ao dono de obra e este tenha renunciado.

As condicdes estabelecidas no ntimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos subcontratados que
trabalhem nos servicos de fiscalizagao da empreitada e de coordenag3o de seguranca em obra, bem como
0s eventuais consultores que venha a agregar, mesmo que em tempa restrito, respondendo o prestador de
servigos pela sua observincia perante o dono de obra.

O prestador de servigos obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
fiscalizacio da empreitada e na coordenacdo de seguranga em obra, bem como todo o pessoal neles
transportados na qualidade de passageiros, seja guem for, estes dltimos com valor ilimitado de

responsabilidade civil.

P

W
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T Prestagda de Servicos de Fiscalitagio, Segu eSxide e,

15. Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem como qualquer dedugdo
efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistra indemnizavel, serso da conta do prestador
de servigos.

16. O prestador de servigos obriga-se 3 elaborag3o, com o empreiteiro e empresas seguradoras com intervengdo

na obra de um plano de seguranga a observar em todos os trabalhos da obra.

Cldusuta 222 | Meios materials

1. Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes dados técnicos da obra, de
controlo de produgdo, de transporte, e outros, sio da responsabilidade do prestador de servigos, incluindo
a sua aquisigdo, manutencao e exploragdo.

2. Aindicagdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitag3o das suas caracteristicas pelo Municipio de
Setibal, ndo desobriga o prestador de servicos de se apetrechar com o equipamento gque for necessdrio em
numero suficiente, de modo a garantir uma boa gualidade de trabalho e a qualquer momento, reforga-ia.

3. O prestador de servicos terd ac seu dispor no estaleiro da obra, a zona identificada para a entidade
adjudicante de acordo com o estipulado no cademo de encargos da respetiva empreitada.

4. Todos os meios de transporte e estadia necessarios para exercer a fiscalizagdo serdo disponibilizados pelo
prestador de servigos, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploragdo e manutencdo. Os meios de
transporte devem ser adequados e suficientes para as fungGes a que se destinam e ter caracteristicas de
acordo com as vias de comunicag3o a utilizar.

5. Compete ac prestador de servigos a dispenibilizagdo no local da obra de meios informaticos adequados,
incluindo consufmiveis.

6. Compete ao prestador de servigas o fornecimento do equipamento de orotegaa individual dos seus agentes

e empregados, que terd de obedecer s normas em vigor sobre esta matéria.
Cldusula 232| Projetos “Como Construidos”

O prestador de servigos diligenciara para que sejam executadas todas as telas finais e respetivo suporte informatico da
obra, cabendo-lhe a sua validag3o e entrega de forma ordenada e dassificada § entidade adjudicante, integradas na
compilag3o técnica, conforme se encontra detalhada no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e no dossier da

empreitada.
Cldusula 243 | Conclusdo da prestacio de servigos de fiscalizacio

1 Logo que a empreitada for objeto de rececio provisdria, a fiscalizacdo informara por escrito a entidade
adjudicante e proceder-se-3 em conjunto, a uma vistoria geral da obra, finda a qual podera ser lavrado um
auto de conclusdo dos trabalhas da obra, que sera assinado por representantes qualificados das duas partes.

2. Senada houver em contrdrio e se a entidade adjudicante tiver assinado o auto de conclusdo dos trabalhos
da obra, considera-se concluida a parte da prestag3o de servigos de fiscalizac3o rafativa 3 execugdo da obra.

3. Logo que o projeto “como construido” for entregue e forem encerradas as cantas relativas 3 empreitada, a
fiscalizagdo informard por escrito a entidade adjudicante e proceder-se-a a uma reunido conjunta de
avaliacdo final, finda a qual poderd ser lavrado um auto de conclusdo da fiscalizagdo da obra, que sera

assinado por representantes das duas partes.
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- v - Prastag3o de Servigos da Ascalizacfo. Seguranga e Saiide £, Acomganhamento Ambiewal
4. A assinatura por parte da entidade adjudicante do Ultimo auto de conclus3o da fiscalizagdo da obra, traduz

o termo das obrigacSes contratuais decorrentes da presente prestagdo de servicos
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Carolina Virtuosa Martins

De: Susana Branco Santos

Enviado: 19 de maio de 2023 11:19

Para:; Carolina Virtuosa Martins

Cc: DOM - Directora Lénia Guerreiro; José Carlos Amaro

Assunto: FW: Prestacdo de Servigos Fiscalizagdo, Seguranga e Ambiente Forte Bela Vista
Anexos: Proposta_Sugestao_Forte_Bela_Vista.doox; Proposta_Sugestao_Forte_Bela_Vista.pdf:

CP!1 18 2022 - REABILITAGAO DO BAIRRC DO FORTE DA BELA VISTA.docx; CPI 18
2022 - REABILITAGAO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA pdf

importincia: Alta

A SEAD,
Seguimento a emissao da RQ! para aprovacao superior.

Com os meus cumprimentos,

;
Ny
SETUBAL DiA

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Susana Branco Santos | Chefe de Divisdo

Camara Municipal de Setiibal | Departamento de Obras Municipais
susana.santos@mun-setubal.pt | +351 265 247 810 +351 265 541 500
hotp//www mun-satubal pt | https://www facebogk com/municipicdesetubal

De: Susana Branco Santos

Enviada: 16 de maio de 2023 11:26

Para: Marco Ferreira e Silva <marco.ferreira@mun-setubal pt>

Cc: Lénia Maria Mouro <lenia.mouro@mun-setubal.pt>; José Carlos Amaro <jose.amaro@mun-setubal.pt>; Carolina
Virtuosa Martins <carolina.martins@mun-setubal_pt>; Linda Amaral Viegas <linda.viegas@mun-setubal.pt>
Assunto: FW: Prestagdo de Servigos Fiscaliza¢do, Seguranga e Ambiente Forte Bela Vista

Importancia: Alta

Dr. Marco Silva,
Preparar documento juridico de suporte ao programa do procedimento, para anexar ao processo de RQJ.

Com o5 meus cumprimentos,

o

SETUB DIA

e DIVISAC ADMINISTRATIVA

Susana Branca Santos | Chefe de Divisio

Cimara Municipal de Setibal | Departamento de Obras Municipais
susana.santos@mun-setubal.pt | +351 265 247 810 +351 265 541 500
http://www.mun-setubal.pt | htrps://www facebook.com/municipindesetubal

'|
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De: José Carlos Amaro »
Enviada; 15 de maio de 2023 17:04

Para: DOM - Directora Lénia Guerreiro <dom.directora@mun-setubal.pt>; Lénia Maria Mouro <lenia.mouro@mun- |
setubal.pt>

Assunto: Prestacdo de Servigos Fiscalizagdo, Seguranca e Ambiente Forte Bela Vista

Importincia: Alta

Sr.2 Diretora DOM

Anexa-se Caderno de Encargos para contratagdo por via de concurso piblico a fiscalizacdo, CS50 e
Acompanhamento ambiental da empreitada PRR “Requalificagdo do Bairro Forte da Bela Vista".

O valor base é de 240.000€ +IVA para um periodo de 960 dias para os quatro lotes de empreitada (Lote 1 e Lote 2).

Em anexo junta-se CE proposto para avaliagdo administrativa/juridica e prosseguimento do processo por via de
concurso publico.

José Carlos Amaro

Chefe De Divisdo

Divis3o de Projetos, Concursos e Empreitadas (DOM/DIPCEM)
B: jose.amaro@mun-setubal.pt

Camara Municipal de Setubal
= +351 265 541 500 Fax: +351 265 541 620
http://www.mun-setubal.ot https://www.facebook.com/municipiodesetubal

~ Q
SETUBAL ...  One word.

WEetE T PRt D ke

ﬁ Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso para com o MEIO AM BIENTE! Verifique se necessita

realmente de uma copia em papel...

AVISO DE CONFIDENCIAUDADE:

Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente em anexo, & confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como
destinatdrio(s). Se ndo & o seu destinatirio, ou se Ihe foi enviada por erro, solicitamos que ndo faca qualquer uso do respetivo conteddo e proceda a sua
destruigdo, notificando o remetente.

LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE:

A seguranga da transmissdo de informag3o por via eletrénica ndo pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequéncia, n3o se responsabiltza por
qualguer facto suscetivel de afetar a sua integridade.
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Pré-Requisicdo n.2: 7960/23

Servigo Requisitante: DOM/DIPCEM

Descrigio do pedido:  PRESTACAO DE SERVICOS- FISCALIZACAO, SEGURANGA E AMBIENTE -
REQUALIFICACAO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2)PRR

Centro de Custos {Processo de Atividade - OBM):  182.23

Existéncias D Bens I:I Servigos Imobilizado D

Solicita-se que sejam requisitados os materiais/servicos abaixo discriminados:

PRECO ;‘gé TOTAL
CODIGO DESIGNACAO QUANTIDADE |  UNITARIO WA (C/TVA)
s/IVA (%) (EUROS)
700102003 PRESTACAO DE SERVICOS - FISCALIZA(;AO, 32 MESES 240.000,00€ | +VA
SEGURANCA E AMBIENTE - REQUALIFICACAO
DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2)PRR
PLANO;2021/1/95
Valor: 240.000,00€+IVA
Proposta de entidade a convidar:
N.2
ENTIDADE NIF CONTACTO ORC.INFORMAL
Concordo Autorizado, devendo ser cumpridos 0s
requisitos legais em vigor
A/O Chefe de Divisdo AJO Presidente da CAmara / Vereador / Diretor
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Susana Calixto

De:

Enviado:
Para:
Assunto:
Importancia:

Controlo:

Boa tarde,

Susana Calixto

6 de junho de 2023 17:17
Correio do GAI

Abertura de Concurso Publico

Alta

Destinatario Entrega Lida

Correio do GAl

ana.vinagre@mun-setubal.pt Entregue: 06/06/2023 17:17
carmen.caetano@mun-setubal.pt Entregue: 06/06/2023 17:17

joao.faulha@mun-setubal.pt Entregue: 06/06/2023 17:17

ana.ferreira@mun-setubal.pt Entregue: 06/06/2023 17:17

Ana Paula Ferreira Lida: 06/06/2023 17:17

Serve o presente para informar que foram rececionadas as Requisicdes abaixo mencionadas, j&

visada, para o langamento do seguinte concurso publico:

* RQI n.° 2049/2023/DIPCEM - Prestacdo de servicos de fiscalizacdo e coordenacdo de

seguranga e sadde e acompanhamento ambiental relafiva & empreitada

"Requalificagdo do Bairro da Alameda das Palmeiras, em Setdbal”, pelo periodo de 730
dias, com o prego base de 240.000,00 € + IVA;
* RQI n.”2129/2023/DIPCEM - Prestagdio de servigos de fiscalizacdio e coordenacdo de

seguranca e saude em obra e acompanhamento ambiental relativa & empreitada PRR

“Reabilitagbo do Bairro do Forte da Bela Vista, Edificios de Habitagao Multifamiliar”, (Lote

1 e Lote 2), pelo periodo de 960 dias, com o preco base de 240.000,00 € + IVA;

* RQIN.”2130/2023/DIPCEM - Prestacdo de servigos de fiscalizagcdo e coordenagdo de

seguranca e saude em obra e acompanhamento ambiental relativa & empreitada PRR

“Requalificagdo do Bairo "Amarelo” na Bela Vista”, (Lotes 1, 2, 3 e 4), pelo petiodo de
800 dias, com o preco base de 300.000,00 € + IVA

Com os meus melhores cumprimentos,

/ﬂl%/\ '
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SETUBAL SECOMP

SECCAO DE COMPRAS

Susana Calixto | Coordenadora Técnica | Camara Municipal de Setdbal
susana.calixto@mun-setubal.pt | +351 265 541 500 +351 265 541 620 -
Municipio: http://www.mun-setubal.pt | https://www.facebook.com/municipiodesetubal
Visit Setibal: https://visitsetubal.com/ | https://www.facebock.com/visitsetubal.portugal
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=
MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL
01,0215
Exmo. Senhar
CMS/GAPAI SECRETARIO DE ESTABO DA ABMINISTRACAD LOCAL E

ORDENAMENTO DO TERRITGRIO
RUA ROSA ARAUJO, NS, 43 - 18
1250-194 LISBOA

V/Ref.2: V. Comunic. de: N/Ref.2 Of.2 4433/23 Data:

Pre
ASSUNTO: Comunicag3o-de Concursos Piibilicos
Exmo. Senhor,

De forma a dar cumprimento ao estipulado no artigo 15.2 n.2 1 alinea d) subalinea ii), do Decreto-Lei
n.2 38/2008, de 7 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.2 120/2012, de 19 de junho, aplicavel por
forga do disposto no artigo 86.2 da Lei n.2 73/2013, de 03 de setembro, na sua redag&o atual, que
estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, somos a comunicar

previamente a V/Exceléncia, os seguintes concursos publicos:

* Prestacdo de servicos de aluguer de transporte de criangas e jovens do 12 ciclo de escolaridade, com
duracdo de 24 meses ", com o prego base de 210.000,00 € + IVA;

e Prestacdo de servigos de fiscalizagio e coordenacdo de seguranga e salde e acompanhamento
ambiental relativa & empreitada “Requalificac3o do Bairro da Alameda das Palmeiras, em Setibal”,
pelo periodo de 730 dias, com o preco base de 240.000,00 € + IVA;

¢ Prestacdo de servicos de fiscalizagio e coordenagio de seguranga e salde em obra e
acompanhamento ambiental relativa 4 empreitada PRR “Reabilitagio do Bairro do Forte da Bela
Vista, Edificios de Habitagdo Multifamiliar”, {Lote 1 e Lote 2), pelo periodo de 960 dias, com o prego
base de 240.000,00 € + IVA;

Pagos do Concetho, Pr. do Bacage
Apartado 80 2501-B56 SETUBAL

Talf.:265541500 » Fax 265541523 4 . ';
Emali:  gEmi@munastutatyr _\P
"( /\'/ SETUBAL
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CAMARA MUNICIPAL

o Prestacdo de servicos de fiscalizagio e coordenacio de seguranga e saude em obra e
acompanhamento ambiental relativa 3 empreitada PRR “Requalificacdo do Bairro “Amarelo” na Bela

Vista”, (Lotes 1, 2, 3 e 4), pelo periodo de 800 dias, com o prego base de 300.000,00 € + IVA

Com os meus cumprimentos,

O Presidente da Camara

4’/%/%/{//%//

André Valente Martins
CC/JF

Psgorda Caneetha, Pr. do facage v
Apartado BD  2501-855 SETUBAL / f
Telfs265541500 » Fax 265541523
Emale  guraiinunsotubiise f/\ "'0.\

-' / SETUBAL

/) MG VR0 el e gl
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MUNICIPIO DE SETUBAL
Camara Municipal

CADERNO DE ENCARGOS

CONCURSO PUBLICO N. 2 27/2023/DAF/DICOMP/SECOMP

“PRESTAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZACAO E COORDENAGAO DE
SEGURANCA E SAUDE E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA A
EMPREITADA PRR “REABILITAGAO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA -
EDIFICIOS DE HABITAGAO MULTIFAMILIAR” (LOTE 1 E LOTE 2)

A

Setembro 2023 /}/
|
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Camara Municipal de Setubal
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Camara Municipal de Setdbal

Caderno de Encargos

Contrato de Prestacdo de Servigos
Capitulo |

DisposigOes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “Fiscalizagio e
coordenacdo de seguranga e satide e acompanhamento ambiental relativo & empreitada PRR
“Reabilitagdo do Bairro Forte da Bela Vista — Edificios de Habita¢io Multifamiliar” {Lote 1 e Lote

2), pelo periodo de 540 dias.

Clausula 2.2

Preco Base
1. O prego base do presente concurso publico é de 240.000,00 € + IVA.
2. O prego base é o prego maximo que a Camara Municipal de Setidbal se dispde a pagar pela
execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato, nos termos do n.2 1 do
Artigo 47.2 do CCP.
3. O preco base tem como fundamento os custos médios resultantes de anteriores procedimentos

para fornecimentos/servigos desta natureza, de acordo com o Artigo 17.2, n.2 7, do CCP.

Clausula 3.2
Disposi¢Bes por que se rege a prestagdo a contratar
1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante,
CCP), na sua versdo atual;

c) A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho (qualificago profissional dos responséveis por projetos e

pela fiscalizagdo e dire¢do de obra);

d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, (condigbes de seguranga e de saude no

trabalho em estaleiros temporarios ou méveis) e respetiva legislacio complementar; VY,

|
7

')
\ A
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e) Arestante legislagdo e regulamentagio aplicavel.

f) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f} Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3 - S3o excluidos do contrato a celebrar os termos e condigdes constantes da proposta adjudicada
que se reportem a aspetos da execugdo do contrato n3o regulados pelo presente caderno de
encargos e que ndo sejam considerados estritamente necessarios a execu¢do ou sejam

considerados desproporcionais.

Clausula 4.2
Contetido do Contrato
1. Segundo o disposto no Artigo 96.2 do CCP, faz parte integrante do contrato, um clausulado que
deve conter os seguintes elementos:
a. A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicagao dos atos que os habilitem para esse efeito;
b. Aindicagdo do ato de adjudicagdo e do ato de aprovagdo da minuta do contrato;
c. Adescricdo do objeto do contrato;
d. O prego contratual ou o prego a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do
seu calculo, os elementos necessarios a sua determinagdo;
e. O prazo de execugdo das principais prestagdes objeto do contrato;
f. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

g. A referéncia a caugdo prestada pelo adjudicatario;

Concurso Publico: “Fiscalizagio e coordenagdo de seguranga e saude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada 3
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h.

Se for o caso, a classificagdo orcamental da dotagdio por onde serd satisfeita a despesa
inerente ao contrato, a realizar no ano econémico da celebragio do mesmo ou, no caso de
tal despesa se realizar em mais de um ano econdémico, a indicagdo da disposi¢do legal
habilitante ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui
execucdo ou ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela repartigdo de
despesa;

Qualificagdo profissional dos responsdveis por projetos e pela fiscalizagdo e dire¢do de obra
(Lei n.231/2009, de 3 de julho);

CondigBes de seguranga e de salide no trabalho em estaleiros tempordrios ou moveis) e
respetiva legislagio complementar (Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro);

A identificacio do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do
artigo 290.2 -A do CCP;

As eventuais condi¢des de modificagio do contrato expressamente previstas no caderno de

encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opgao, claras, precisas e inequivocas.

2. De acordo com o disposto no n.2 2 do Artigo 96.2 do CCP, fazem sempre parte integrante do

contrato, independentemente da sua redugdo a escrito:

a.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a prevaléncia é determinada

pela ordem pela qual sdo indicados nesse nliimero, segundo o disposto no n.2 5 do Artigo 96.2 do

CCP.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 99.2 e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2, nos termos do

estabelecido no n.2 6 do Artigo 96.2 do CCP.
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Cliusula 5.2

Minuta do Contrato
1. A minuta é aprovada pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, conforme o disposto
no n.2 1 do Artigo 98.2 do CCP.
2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, 0 6rgdo competente para a decisdo de
contratar notifica o adjudicatario, nos termos do n.2 1 do Artigo 100.2 do CCP.
3. A minuta do contrato a celebrar considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo
expressa ou quando ndo haja reclamagdo nos cinco dias subsequentes a respetiva notificagdo, ou
nos dois dias subsequentes no caso dos procedimentos de ajuste direto ou consulta prévia,
conforme o disposto no Artigo 101.2 do CCP.
4. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamago, nos termos do n.2 1 do Artigo 104.2 do CCP.
5. A ndo outorga do Contrato, por fato imputavel ao Adjudicatario, ocasiona a caducidade da

adjudicagdo nos termos do n.2 1 do Artigo 105.2 do CCP.

Clausula 6.2
Vigéncia do Contrato
O contrato, sem prejuizo das obrigagdes acessdrias que devam perdurar para além da sua cessagdo,

entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigéncia no prazo de 540 dias.

Clausula 7.2
Execugdo simuitdnea de outros servicos da mesma natureza

1. ACdmara Municipal de Settbal reserva-se o direito de realizar ou mandar realizar por terceiros,
sem prejuizo da execugdo normal do Contrato, quaisquer servigos, ainda que de natureza idéntica
aos servigos a cargo do Adjudicatario.

2. Quando o Adjudicatdrio considerar que o desempenho das suas obrigagdes contratuais esta a
ser comprovadamente prejudicado em virtude da realizacio de servigos por terceiros, podera
apresentar a sua reclamagdo por escrito a Cdmara Municipal de Settbal, no prazo maximo de 5

(cinco) dias a contar da data de ocorréncia.

Clausula 8.2

Prazo

/

1. O contrato mantém-se em vigor desde a data da sua celebragdo até 540 dias, com possibilidade
de prorrogacdo do prazo, indexado ao prazo de duragdo da execugdo da obra “Fiscalizagdo e // /
“

coordenacdo de seguranga e satide e acompanhamento ambiental relativo a empreitada PRR '\

—

——
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“Reabilitagdo do Bairro Forte da Bela Vista — Edificios de Habitagdo Multifamiliar” (Lote 1 e Lote
2), concretamente, até 30 dias apos a recegdo provisoria total da mesma.

2. Caso ocorra a prorrogacdo do prazo de execucdo do presente contrato, mencionada no nimero
anterior, a durag¢do total do mesmo n3o pode ultrapassar o limite maximo de trés anos.

3. Este Municipio comunicara por escrito ao adjudicatério, com a antecedéncia minima de 3 (trés)
dias, a data da entrada em vigor deste Contrato de Aquisicdo de Servigos de Fiscalizagdo e
Coordenacdo de Seguranga e Saude e Acompanhamento ambiental em obra, de acordo com o
exposto nos niimeros anteriores.

4. O prazo de execugdo do contrato, a que se refere o presente Caderno de Encargos, é
automaticamente suspenso, sempre e na data em que o contrato de empreitada acima referido
também o for salvo razdes de exigéncias técnicas que justifiguem a sua permanéncia em vigor, o
que deve ser fundamentado pelo adjudicatdrio e expressamente aceite pelo Dono da Obra.

5. Asobrigagdes acessorias estabelecidas inequivocamente em favor da entidade adjudicante tais
tomo, as de sigilo, garantia técnica e prestagio de esclarecimentos perdurardo para além da data
de cessagdio do presente contrato, nomeadamente, para efeitos decorrentes de litigios judiciais ou
mesmo extrajudiciais.

6. A prestacdo de servicos terd inicio apos a assinatura do contrato e, consoante o local a manter

podera incluir sdbados, domingos e feriados, caso seja necessario.

Capitulo 11
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 9.2

Preparagao e planeamento da execugdo da prestagdo contratada

1. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessdrios para a realizagdo das
prestacdes objeto do contrato a celebrar, e dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os
materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao adjudicatario.

2. O adjudicatério realiza por sua conta todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao do
objeto do contrato a celebrar.

3. Previamente ao inicio da execugio das suas prestagdes o adjudicatdrio procede a elaboragdo de
relatério sobre os projetos em execucdo ou a executar, no ambito do objeto do presente
procedimento, declarando a sua conformidade face as condigBes reais da obra e propondo as

alteragOes consideradas pertinentes.

4. A preparacgio e o planeamento das prestacdes a executar compreendem ainda:

a) a apresentacdo pelo adjudicatario ao adjudicante de quaisquer dividas relativas aos

Concurso Piblico: “Fiscalizacdo e coordenagdo de seguranga e saude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada B
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objetivos da obra, caracteristicas gerais, dados sobre localizagdo, materiais a utilizar, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugio da obra, estimativas de custos globais e respetivos
desvios limites, prazo geral para realizagdo da obra; e

b) o esclarecimento dessas duvidas pelo adjudicante.

Capitulo il
Prazos de execugdo das prestagdes
Clausula 10.2
Prazo de execugdo das prestagdes

1. O adjudicatario obriga-se a:
a) iniciar a execugdo das prestagdes a contratar na data da entrada em vigor do contrato; e
b) concluir a sua prestagdo no prazo definido.
2. No caso de se preverem atrasos na execu¢io das prestagbes, o adjudicatério é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de a¢do e de reorganiza¢do dos
servigos, necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatario.

Cldusula 11.2
Atos de terceiros

Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execugdo das suas prestagdes em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o adjudicante, a fim do adjudicatdrio ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Capitulo IV

Condi¢es de execugdo da prestagao

Clausula 12.2
Condicdes gerais de execugdo dos trabalhos

As prestacbes contratadas serdo executadas de acordo com as regras da arte e no estrito
cumprimento de toda a legislagdo aplicivel e demais condigbes técnicas contratualmente

estipuladas.

Concurso Puiblico; “Fiscalizacdo e coordenagdo de seguranga e satude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada 7
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Capitulo V

Obrigagdes Contratuais

Seccdo |

Obrigacoes do prestador de servigos

Subsecgdo |

Disposi¢Oes gerais

Clausula 13.2
EspecificagOes
Constitui objeto deste Concurso Publico a “Prestagdo de servigos para a fiscalizagdo e coordenagado
de seguranca e satide e acompanhamento ambiental relativo & empreitada PRR “Reabilitagdo do

Bairro Forte da Bela Vista — Edificios de Habitagdo Multifamiliar” (Lote 1 e Lote 2).

Cliusula 14.2
Obrigagoes do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outras obriga¢Ges previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Prestador de Servicos, as
seguintes obrigacGes principais, nomeadamente (conforme clausulas técnicas em anexo):

1.1) assegurar os servicos necessdrios de fiscalizagio e coordenagio de todas as atividades
relativas a empreitada, incluindo ainda a coordenagdo, em matéria de seguranca e sadde e o
acompanhamento ambiental durante a sua execu¢do, de modo a permitir a fiscalizagdo dos
trabalhos, com especial incidéncia nos seguintes itens:

a) Controlo dos processos, qualidade, ambiente e seguranca de construgio;
b) Controlo econémico, financeiro e controlo de prazos;
c) Informagdo sobre o desenvolvimento dos fornecimentos e empreitada;

d) Controlo dos aspetos logisticos do estaleiro da empreitada.

Capitulo V
Pessoal
Clausula 15.2 O/"
\ ;
ObrigacOes gerais ‘-\/,/
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1 -Sdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
e, ou, colaboradores na execugdo das prestacdes contratadas, a sua aptiddo profissional,
qualificagBes e a posse de seguro de responsabilidade civil valido e em vigor.

2- A decisdo da entidade adjudicataria de substituigdo de qualquer um dos elementos da equipa,
deve ser concretizada no prazo maximo de 2 (dois) dias.

3- Esta decisdo deve ser comunicada a entidade adjudicante, antes da sua concretizagdo, com a

indicagdo das qualificagbes do novo elemento da equipa e sujeito a aprovagdo desta.

Clausula 16.2
Forma da prestagdo de servi¢cos
Os servigos deverdo ser efetuados em articulagdo com o Departamento de Obras Municipais, de

acordo com as clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos.

Cliusula 17.2
Conformidade e garantia técnica

1. O prestador do servigo fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos
entregues a Cdmara Municipal de Setiibal em execugdo do contrato, as exigéncias legais, obriga¢Bes
do prestador de servigos e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de prestagdo de servigos, nos
termos do CCP e demais legislagdes aplicaveis.

2. O prazo de garantia da prestacdo contratada é igual aos prazos de garantia das empreitadas
sobre as quais recai a prestagdo contratada e conta-se nos mesmos termos.

3. O prestador compromete-se a coordenar e supervisionar a atividade desenvolvida pelos seus

colaboradores, bem como o apoio no controle de qualidade do servigo.

Subsecgdo Il

Dever de sigilo

Clausula 18.2
Objeto do dever de sigilo
1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre a informagdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra a Cdmara Municipal de Setubal, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.
2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a '
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e /

exclusivamente a execugdo do contrato.

Concurso Publico; “Fiscalizagdo e coordenagdo de seguranca e saude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada ’ 9
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3. A entidade adjudicante deve tratar os dados pessoais dos concorrentes aos procedimentos de
formacdo de contratos publicos apenas na medida do necessario 3 boa execugio do Contrato,
observando integralmente a legislag3o especial aplicavel.

4. O adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pela entidade adjudicante ou por quem atue em representagio destes.

5. A entidade adjudicante e as demais beneficidrias do Contrato sd3o os Unicos responsaveis pela
recolha dos dados pessoais dos concorrentes ou candidatos aos procedimentos de formagdo de
contratos publicos, nos termos previstos na legislagio especial aplicavel.

6. O adjudicatario ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, salvo
autorizagdo expressa e escrita da entidade adjudicante.

7. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagio e a documentagdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 19.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo a contar do cumprimento ou cessagio,
por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protegio de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou

da confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgdo ll

Obrigagbes da Camara Municipal de Setubal

Clausula 20.2
Prego contratual
1. Pela prestagdo de servicos do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento de demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a CAmara Municipal de Setubal deve
pagar ao Adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada, acrescido do IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.
2. O prego referido no némero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as despesas
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de alojamento, alimentag3o e desloca¢io dos meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

Clausula 21.2

Condigdes de pagamento
1. As quantias devidas pela Cdmara Municipal de Setubal, nos termos da clausula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 dias apds a recegdo pela Cdmara Municipal das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obriga¢3o respetiva.
2. Em caso de discordancia por parte da Cimara Municipal, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nimero um, as faturas sdo pagaveis
através de transferéncia bancdria.
4. Os servigos prestados ao abrigo do presente contrato serdo remunerados de acordo com os
pregos unitdrios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada e com base nos trabalhos
realizados mensalmente. O montante da remuneragio corresponderd assim ao somatério dos
produtos dos pregos unitarios pelas respetivas quantidades de trabalhos.
5. Na fatura deve estar devidamente identificado o nimero da nota de encomenda e o respetivo

compromisso.

Cldusula 22.2

Gestor do contrato
1. Fica aEng.2 Lénia Guerreiro, designada como gestor do contrato, e com a fung¢io de acompanhar
permanentemente a execug¢io deste.
2. Quando se trate de contratos com especiais caracteristicas de complexidade técnica ou
financeira ou de duragdo superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que sejam definidas por
cada contraente publico, o gestor deve elaborar indicadores de execugdo quantitativos e
qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os
niveis de desempenho do cocontratante, a execugdo financeira, técnica e material do contrato.
3. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato, deve
comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas /

corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.
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4. Ao gestor do contrato pode ser delegado poderes para a adogdo das medidas a que se refere o

numero anterior, exceto em matéria de modificagdo e cessagio do contrato.

Capitulo VHi

Penalidades contratuais e resolu¢do

Clausula 23.2
Penalidades contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo das prestagdes, por facto imputavel ao
adjudicatario, o adjudicante pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2 %o do prego contratual.
2. Para efeitos do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que haja lugar ao inicio da
execugdo das prestagdes contratadas enquanto ndo forem entregues, pelo adjudicante ao

adjudicatario, todos os elementos técnicos necessérios a execugdo da prestagso.

Clausula 24.2
Forga maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a
respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever
a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.
2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Na3o constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituem forga maior para os subcontratos do fornecedor, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus

subcontratados; ﬂ
|.,
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c)

d)

e)

f)

g)

DeterminagBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou
énus que sobre ele recaiam;

Manifestag¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais;

Incéndios ou inundagdes como origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja causa,
propagagdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A concorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

3

imediatamente comunicada a outra parte, bem como informar do prazo possivel para

restabelecer a situagao.

A for¢a maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais

afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a

maior.

Clausula 25.2

Resolugdo por parte da Camara Municipal de Setubal

1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o adjudicante pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;

b) A falta de apresentag8o, no prazo concedido para o efeito, de prestagdo especifica;

c) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das
prestagbes contratuais;

d) Oposicdo reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
adjudicante;

e) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéncia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato;

f) Incumprimento pelo adjudicatario de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo adjudicatario, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
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h) N&o renovagio dos seguros de responsabilidade civil dos técnicos sob sua dire¢do, que
intervenham nas prestag¢bes contratadas;
i) O adjudicatario se apresente 4 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao adjudicatario e
ndo justificado por este;
m) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Entende-se por oposi¢do reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
adjudicante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes, validamente transmitidas, em
trés atos sucessivos ou cinco interpolados.
3. Nos casos previstos nos numeros anteriores, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatario,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do adjudicante poder

executar as garantias prestadas.

Clausula 26.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato quando:

a) altera¢do anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao adjudicante;

¢) incumprimento de obrigages pecunidrias pelo adjudicante por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) incumprimento pelo adjudicante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.
2. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, nos termos
da clausula 18.2.
3. Nos casos previstos na alinea a) do nimero um, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a Cdmara Municipal, que produz efeitos 30 dias ap6s a recegdo dessa
declaragdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas de juros
de mora a que houver lugar.
4. A resolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores nio determina a repeticdo das
prestagOes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao
abrigo do Contrato (com exceg¢do daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos).
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Capitulo VIII

Caugdo e seguros

Clausula 27.2
Execugdo da caugdo
N3o é exigivel a prestagdo de caugdo, nos termos do numero 2 do artigo 88.2, do CCP, dado o preco
contratual ser inferior a € 500.000,00. No entanto a CAmara Municipal pode, se assim entender

conveniente, proceder a retengao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 28.2
Seguros

1. O Adjudicatério obriga-se a contratar seguros que garantam a cobertura dos riscos e danos,
direta ou indiretamente emergentes da sua atividade e dos seus funcionarios.
2. O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
execucdo dos trabalhos, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de
passageiros.
3. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer dedugdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,
sdo de responsabilidade do Adjudicatario.
4. As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da assinatura do contrato, obrigando-se o Adjudicatario a manté-
las validas durante toda a vigéncia do presente contrato.
5. Os seguros indicados como obrigatdrios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagbes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Adjudicatério

perante a Camara Municipal de Setubal e a lei vigente em Portugal.

Capitulo I1X

Resolugdo de litigios

Cldusula 29.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

|
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Capitulo X

Disposigoes finais

Clausula 30.2
Protegdo de dados pessoais

1. A atividade desenvolvida pelo adjudicatirio e respetivos técnicos, independentemente da
natureza da relagdo contratual, encontra-se sujeita a aplicagdo da Lei n.2 58/2019, de 8 de
agosto, que assegura a execugdo, na ordem juridica nacional, do Regulamento {(UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, (Regulamento Geral sobre a
Protegdo de Dados), que revoga a Diretiva n.2 95/46/CE, do Parlamento e do Conselho, de 24 de
outubro de 1995, relativa a protegdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais e a livre circulagio desses dados.

2. Com a celebragdo do Contrato, o adjudicatério assume a qualidade de subcontratante no que
diz respeito ao tratamento dos dados pessoais objeto do Contrato, em que o Municipio de
Setubal assume a qualidade de entidade responséavel pelo tratamento.

3. O adjudicatdrio obriga-se, ainda, enquanto subcontratante, ao cumprimento de todos os
deveres e obrigagbes que impendem sobre o Municipio de Setibal, enquanto entidade
responsavel pelo tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se
designadamente a:

a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos pelo
Municipio de Setubal, tnica e exclusivamente para efeitos da presta¢io de servigos objeto
do presente Contrato;

b. Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do de terceiros os dados pessoais a
que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelo Municipio de Setubal, sem que, tenha
sido por esta, expressamente instruido por escrito;

¢. Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposigdes legais em
matéria de protegdo de dados pesscais;

d. Assegurar que os trabalhadores temporirios e os seus colaboradores ({incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o

cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigacdes previstas na presente

—

Clausula;
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e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com
obriga¢des legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;

f. Colaborar com o DPO (Data Protection Officer — Encarregado de Prote¢do de Dados) do
Municipio de Setubal, facultando todas as informagdes e esclarecimentos que este vier a
solicitar no &mbito das suas fungGes.

4. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e aplicagdes
migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si tratados, na qualidade de
subcontratante, sdo integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apéds a
cessag¢do do presente Contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.

5. Em observancia pelo Regulamento Geral sobre a Prote¢iio de Dados, os curriculos e/ou outros
documentos nos quais constem dados pessoais, deverio vir acompanhados do consentimento
expresso dos seus titulares, para que o Municipio de Setubal, no dmbito exclusivo do
procedimento de contratagdo publica em aprego, fique habilitado para o tratamento desses

dados.

Clausula 31.2
Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual

1. A subcontratagdo pelo prestador de servicos e a cessa¢do da posi¢io contratual por qualquer
das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Pdblicos.

2. E possivel a cessio da posicio contratual por parte do cocontratante mediante prévia
autoriza¢do do contraente publico, nos termos do disposto do n.2 2, do Artigo 318.2, do CCP.

3. Nos termos do disposto no n.2 2, do Artigo 318.2-A, em caso de incumprimento pelo
cocontratante, das suas obriga¢bes, que retina os pressupostos para a resolugdo do contrato, este
cede a sua posigdo contratual ao concorrente deste procedimento que venha a ser indicado pelo
contraente publico, pela ordem sequencial da ordenagio em que ficarem no procedimento.

4. Acessdo da posicdo contratual referida no n.2 2 é efetuada por ato administrativo do contraente

publico.

Clausula 32.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada /

a outra parte. //

// |
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3. As comunicagtes na fase de execugdo do contrato serdo efetuadas nos termos do artigo 468.2,

nimero dois do CCP.

Clausula 33.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 34.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

| /
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CLAUSULAS TECNICAS

Cldusula 12

Enquadramento e drea de intervengdo

1. A empreitada de “Reabilitagdo do Bairro do Forte da Bela Vista Edificios de Habitagdo

Multifamiliar” a realizar na Municipio de Setubal, no prazo de 540 dias a contar da data da

consignagdo da obra, necessita da constituicdo e gestdo de um sistema de informagdo e

controlo, bem como a coordenagdo, em matéria de seguranga, saude e acompanhamento

ambiental, em fase de execugado, objeto da presente prestagdo de servigo.

2. Em termos gerais, as intervengdes a efetuar no ambito da empreitada sdo os explanados

no projeto de execugdo constituido por os seguintes projetos e planos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

i)

k)

Projeto de Arquitetura;

Projeto de Estruturas;

Projeto de Instalages Elétricas;

Projeto ITED;

Projeto de Abastecimento Agua — Zonas Comuns;
Projeto Drenagem — Zonas Comuns;

Projeto Abastecimento Aguas — Interior das Fragdes;
Projeto Drenagem — Interior das Fragdes;

Projeto de Gas;

PPGRCD;

PSS

Pretende-se com as obras a regeneragdo e requalificagdo do patriménio edificado existente,

apresentando-se neste caso, em avangado estado de degradagdo e adulteragdo em relagdo

ao seu estado original, assim como colmatar um conjunto de patologias existentes, criando

melhores condigGes de habitabilidade, conforto, acessibilidade, maior eficiéncia energética,

seguranga estrutural e diminuigdo do risco sismico, contribuindo desta forma para um maior

conforto, condigdes de salubridade e seguranga a populagdo residente.

O Bairro € constituido por 20 lotes distribuidos num conjunto de 14 blocos com um total de

167 fogos. O conjunto edificado é constituido por tipologias T1, T2 e T3, das quais 14 fragbes

sdo de tipologias T1, 70 fragdes de tipologias T2 e 83 fragbes de tipologias T3, os fogos sio

sempre compostos por uma drea social (cozinha e sala de estar), os quartos e uma ou duas
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instalagGes sanitarias, tendo em conta a respetiva tipologia, constituidos por dois (Lotes: 1;
2;3; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 18 e 20), ou trés pisos (Lotes: 4; 5; 8; 9; 12; 13; 16; 17 e 19), os
acessos sao distribuidos verticalmente por escadas e horizontalmente por galerias ou

acedidos através de um acesso direto do logradouro comum existente.

3. Afiscalizagdo dos trabalhos devera incidir nos itens que a seguir se apresentam:
a. Condigdes de seguranga de execugdo dos trabalhos;
b. Controlo de qualidade de execugio e dos projetos, incluindo a andlise de todas as
pegas do projeto e a remedigdo completa do mesmo;
¢. Controlo do programa de trabalhos;
d. Andlise de variantes construtivas;

e. Aprecia¢cdo dos métodos de execugdo;

f. Controlo de quantidades de trabalho;
g. Elaboragdo e controlo dos autos de medic&o e respetivas revisdes de pregos;
h. Andlise e controlo dos Boletins de Aprovac¢do de Materiais;

Elaboragao de relatérios, emissdo de pareceres técnicos e avaliagdo das situagdes

de obra para efeito de pagamento ao empreiteiro;

j- Apreciacdo de reclamagbes;

k. Contacto com outras Entidades, publicas ou privadas, que se venham a revelar
importantes para o normal prosseguimento dos trabalhos;

. Acompanhamento ambiental;

m. Andlise e verificagdo das telas finais.

Clausula 22

Objetivos e trabalhos a executar

1. A prestacdo de servigos tem como objeto assegurar os servigos necessarios de fiscalizagdo e

coordenagdo de todas as atividades relativas a empreitada, incluindo ainda a coordenagio, em /
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matéria de seguranca e salde e o acompanhamento ambiental durante a sua execugio, de modo

a permitir a fiscalizagdo dos trabalhos, com especial incidéncia nos seguintes itens:

a) Controlo dos processos, qualidade, ambiente e seguranga de construgio;

b) Controlo econdémico, financeiro e controlo de prazos;

c) Informagdo sobre o desenvolvimento dos fornecimentos e empreitada;:

d) Controlo dos aspetos logisticos do estaleiro da empreitada.

2. As funges relacionadas no niimero anterior serio realizadas através de tarefas especificas

que se relacionam nas clausulas seguintes.

Clausula 32

Sistema de informacdo e controlo administrativo

O prestador de servigos ficara responsavel por criar e assegurar um sistema de informagdo e

controlo administrativo que vise:

a)

b)

Manter o dono da obra correta e permanentemente informado sobre a situagio
pormenorizada e atualizada da empreitada objeto da prestagio de servigos;

Estabelecer os circuitos e suportes da informagdo que garantam eficazmente a permanente
e facil ligagdo entre todas as entidades e agentes envolvidas: Empreiteiro - dono da obra -

Outras entidades intervenientes;

c) Garantir o acompanhamento administrativo das obras de acordo com as normas e
procedimentos a estabelecer entre o dono de Obra e o prestador de servigos;

d) Assegurar o processamento e registo atualizado de toda a informagio produzida no 4mbito
da prestagdo de servicos do Prestador de servigos e das suas respetivas atribuigdes;

e) Manter atualizado e operacional um banco de dados das atividades a cargo do prestador
de servigos, garantindo a sua coeréncia e integragdo com a base de dados do dono da Obra;

f) Propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e justificativa, das ligagdes de
rotina a estabelecer com as atividades intervenientes;

g) Sempre que o Municipio de Setiibal, ou o prestador de servigos entenderem ser necessario
ao bom andamento dos trabalhos a modificagio do fluxograma aprovado, o prestador de
servigos devera estudar e propor as adaptagdes consideradas convenientes;

h) Organizar e manter permanentemente atualizado um arquivo de toda a documentagio e
informagdo técnica e administrativa relacionada com a presta¢iio de servicos e com o
desenvolvimento da obra e dos fornecimentos;

!
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i) Elaborar mensalmente relatérios pormenorizados, contendo todas as analises
pormenorizadas, informacbes, dados e estatisticas recolhidas na obra, pareceres,
recomendagdes e propostas decorrentes da sua atuagdo no ambito das areas funcionais,
para cada. Este relatorio, cuja estrutura sera estabelecida em articulagdo com o Municipio
de Setubal, deve ser entregue ao dono da obra, até ao dia 15 (quinze) do més seguinte ao
periodo de informagdo respetivo;

j) Garantir a apresenta¢do de todos os desenhos, em papel e em base informatica, das
alteragdes e aditamentos introduzidos ao projeto durante a execugéo das obras, a executar
pelos empreiteiros e/ou pelos projetistas e a promover a sua classificagdo;

k) Organizar e manter permanentemente atualizado, um registo informatico de toda a
documentagdo e informacgdo técnica e administrativa relacionada com a prestagdo de
servigos e com o desenvolvimento da obra;

I) Elaborar e atualizar os registos dos consumos unitarios dos trabalhos realizados,
designadamente para verificar a orgamentagdo de trabalhos ndo previstos, mas necessarios
a realizagdo da obra;

m) Proceder ao registo didrio das principais atividades desenvolvidas por todos os
intervenientes;

n) Compilar a informagio sobre o desenvolvimento da obra, incluindo reportagens
fotograficas e videograficas;

o) Descrigdo pormenorizada de todos os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

p) Andlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessdrios, comparando as estimativas
baseadas no realizado, com os planos de trabalho aprovados;

q) Comparagdo das caracteristicas da obra ja realizada, materiais, processos, equipamentos e
solugbes adotadas pelo empreiteiro, com as clausulas, condigbes e caracteristicas

estabelecidas pelo projeto, pelo titulo contratual e pelas restantes disposi¢des em vigor.
Cl3usula 42

Sistema de controlo

O prestador de servigos devera propor e implementar um sistema de controlo do planeamento, do

progresso fisico dos custos e das quantidades das obras e fornecimentos, que permita:

a) Analisar a metodologia de execugdo e as respetivas implicagbes no plano de trabalhos do
empreiteiro, bem como as respetivas atualizagGes e revisdes se a elas houver lugar em sede
de erros e omissGes detetados em fase de obra e decorrentes de trabalhos a mais/a menos
solicitados pelo dono da obra; /

|

\
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b)

d)

Manter o Municipio de Setdbal correta e permanentemente informado de situagdes
pormenorizadas e reais de desenvolvimento dos trabalhos e da sua projegdo e
consequéncias, garantindo um sistema de registo e decomposig¢do das diversas atividades
de modo a aproxima-la, sempre que possivel com artigos do Mapa de Quantidades de
Trabalhos da Empreitada;

Identificar e caracterizar os desvios no desenvolvimento dos trabalhos, e apontar as agdes
necessdrias a sua corregdo ou eliminacdo com a antecedéncia adequada para que
produzam efeitos;

Analisar, prever e controlar os prazos e custos necessarios a execu¢do das obras,
comparando o realizado com o plano de trabalhos e cronograma financeiros, devidamente
aprovado;

Garantir e assegurar o controlo contabilistico das obras com a produgdo dos autos de

medig3o.
Cldusula 52

Controlo do planeamento

Para assegurar o controlo do planeamento, o prestador de servigos deverd, entre outras,

desenvolver as seguintes atividades:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Analisar e dar parecer fundamentado, em termos conclusivos, sobre os Planos de Trabalhos
propostos pelo Empreiteiro para aprovagao;

Analisar e dar parecer fundamentado sobre as metodologias de execugdo propostas pelo
empreiteiro e sobre a sua interpretagdo e correta representacdo no Plano de Trabalhos;
Efetuar a atualizagdo mensal e revisdo periddica dos Planos de Trabalhos, segundo critérios
a estabelecer com o Dono de Obra;

Implementag¢do das medidas aprovadas pelo Municipio de Setibal a fim de recuperar
eventuais atrasos e dar cumprimento as datas estabelecidas;

Apreciar e informar acerca dos planos de mobilizagdo do empreiteiro, no que concerne a
mdo-de-obra, equipamento, materiais e plano de estaleiro, incluindo as respetivas
instalagBes provisorias;

Atualizar o cronograma financeiro, em perfeita consondncia com o progresso real dos
trabalhos;

Simular as repercussées ao nivel de Cronograma Financeiro de diferentes opgdes ou de

diferentes solugdes de sequencialidade de agGes, calculando também o respetivo valor

| q“e«z@?

atualizado; /
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h) Fornecer as informagdes adicionais que o Municipio de Setubal venha eventualmente a
solicitar, nomeadamente no caso em que o Municipio considerar que o Plano de Trabalhos
nao tem detalhe suficiente para o0 acompanhamento e controlo do progresso;

i) Efetuar a atualizagdo mensal dos mapas de quantidades de trabalho realizadas e por
realizar, bem como dos cronogramas financeiros;

j) Elaborar o projeto de Relatério Final a submeter 3 aprecia¢io do Municipio de Setubal.
Clusula 62
Controlo do Progresso Fisico

Para assegurar o controlo do progresso fisico, o prestador de servigos deverd, entre outras,

desenvolver as seguintes atividades:

a) Subdividir a empreitada em atividades de modo que a cada atividade corresponda uma
parcela definida de trabalho fisico, tendo em vista permitir uma estimativa da percentagem
realizada;

b) Estimar quantitativamente o valor de cada atividade, com base nos pregos contratuais;

c) Registar mensalmente a percentagem realizada em cada atividade e transmitir esta
informagdo ao Municipio de Settbal;

d) Verificagdo do desenvolvimento das obras através, nomeadamente, da recolha, em
Boletins de Progresso semanal, dos dados de seguimento e fazé-los validar pelo
Empreiteiro;

e) Registar diariamente as principais atividades desenvolvidas pelo Empreiteiro, incluindo as
cargas de mao- de-obra, equipamentos e materiais de construgéo utilizados nas diversas

frentes de trabalho, de acordo com o discriminado no programa de trabalhos de cada obra.
Clausula 72
Controlo de custos e quantidades

Para assegurar especificamente o controlo de custos e de quantidades da obra, o prestador de

servigos deverd, entre outras, desenvolver as seguintes atividades:

a) Implementar um esquema de recotha de elementos sobre o andamento da empreitada que
possibilitem a conferéncia das quantidades de trabalho realizadas, e o estabelecimento das
normas dos respetivos autos de medigdo, dos materiais e equipamentos entregues e dos
materiais usados;

b) Controlar e registar diariamente os trabalhos realizados (trabalhos contratuais, trabalhos a

mais e imprevistos), tendo em vista a quantificagdo dos valores orcamentais;
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c) Controlar e registar com o respetivo mapeamento no espaco da aplicagdo dos diversos
lotes dos materiais e aprovar todos os materiais a aplicar em obra;

d) Controlar os materiais usados retirados das obras e garantir a sua entrega ao Municipio de
Setubal, de acordo com o estipulado no contrato da empreitada;

e) Proceder mensalmente as medigdes dos trabalhos e fornecimentos realizados, &
elaboragdo dos autos de medigdo da obra, que deverio ser apresentados ao Municipio de
Setdbal, nos primeiros 5 (cinco) dias de calendario do més seguinte ao més a que se refere
o auto, e informar e dar parecer sobre reclamagbes eventualmente apresentadas pelo
empreiteiro;

f) Determinar os pagamentos devidos ao empreiteiro;

g) Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, bem como as
previsdes mensais da evolugdo dos pagamentos a efetuar ao empreiteiro, submetendo-os
a aprovagdo do Municipio de Setubal;

h) Elaborar a conta final de cada empreitada;

i) Elaborar atempadamente todos os pedidos de trabalhos a mais e a menos em condigdes
de serem submetidos a aprovagdo, de acordo com normas ilegais em vigor;

j) Analisar e dar parecer fundamentado sobre eventuais pregos novos, globais ou unitarios,

para trabalhos apresentados pelo empreiteiro.
Clausula 82
Controlo de execugdo
O prestador de servigos devera implementar um controlo da execu¢do da obra que permita:

a) Verificar e comparar permanentemente os materiais, 0s processos, 0s equipamentos e as
solugdes técnicas adotadas pelo empreiteiro na execu¢io da obra, com as clausulas,
condigcBes e caracteristicas estabelecidas no projeto, no contrato da empreitada e nas
restantes disposicGes legais em vigor;

b) Analisar e assegurar a correta materializagdo dos projetos aprovados e as eventuais
alteragdes dos mesmos, verificando os pardmetros caracteristicos de cada instalagio, em
conformidade com os projetos de execugdo respetivos;

c) Assegurar arealizagdo de todos os ensaios previstos nos cadernos de encargos dos projetos

e no contrato da empreitada bem como propor outros que entenda necessario.
Clausula 92

Responsabilidades acessoérias do prestador de servigos
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Para o efeito, entre outras, o prestador de servigos devera ainda realizar as seguintes agdes:

£
%

a) Indicar quais as inspegbes e ensaios a executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua
periodicidade, de acordo com o caderno de encargos do projeto, e participar na sua
realizagdo, em colaboragdo com os empreiteiros, os autores dos projetos e outras
entidades especializadas;

b} Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteragdes
aos materiais, equipamentos e processos de construgdo a utilizar na obra, recorrendo
sempre que se julgue necessario, ou o Municipio de Setubal assim o entenda, a ensaios de
controlo em laboratério acreditado para o efeito;

c) Analisar as alteragbes que venham a ser introduzidas ao projeto patenteado para a
empreitada, ou aprovado para execugdo, verificando a adequagdo das solugdes previstas e
a sua conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis;

d) Analisar e verificar a conformidade dos materiais aplicados, dos equipamentos utilizados e
dos processos de construgdo envolvidos pelo empreiteiro da obra, implementando as agGes
necessarias, nomeadamente comentando com parecer fundamentado no sentido da sua
aprovagdo ou rejeigdo, e informando sobre a documentagdo respetiva apresentada pelo
empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes, promovendo, sempre que julgue
necessario e/ou o Municipio de Setubal assim o entenda, ensaios de controlo em
laboratoério, devendo ser dada preferéncia, quando disponiveis, a laboratérios de ensaios
acreditados para o tipo de ensaios pretendido;

e) Fiscalizar a qualidade das operagdes executadas pelo empreiteiro e verificar a implantagio
das partes integrantes da obra e a sua geometria, antes e ao longo da sua execugdo, por
forma a garantir a boa execugdo e a correta materializagdo dos projetos aprovados;

f) Verificar a adequagdo do projeto as efetivas condigbes no terreno, alertando
atempadamente ao Municipio de Setubal e o autor de projeto para as incongruéncias que
forem detetadas;

g) Controlar e participar na realiza¢do dos ensaios laboratoriais da obra previstos no seu titulo
contratual, a efetuar pelo empreiteiro, e nos requeridos pelo Municipio de Settibal, pelo(s)
autor(es) de projeto ou por outras entidades especializadas;

h} Analisar o plano de estaleiro e de outras instalagBes provisérias, verificando a sua qualidade
e conformidade com o estabelecido no contrato e legislag3o aplicavel;

i) Fazer acompanhamento ambiental da empreitada;

j) Elaborar todas as recomendag6es julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a
qualidade de execugdo e verificar o cumprimento das condigtes estabelecidas no titulo

contratual;
E——

—
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k) Elaborar e participar, segundo as normas do Municipio de Settibal nos processos

conducentes a recegdo proviséria e definitiva da obra ou partes dela.
Clausula 102
Sistema de gestao de residuos de construgao

1. O prestador de servigos obriga-se a verificar a implementagio e controlo do sistema de
gestdo residuos de construgéo, de acordo com a legislagio em vigor.

2. O Diretor da Fiscaliza¢do devera integrar no desempenho das suas fungdes, o controlo dos
aspetos relacionados com a gestdo de residuos de constru¢io e em colaboragio com o
Engenheiro do Ambiente;

3. Apdsa conclusdo da empreitada o prestador de servigos fornecera ao Municipio de Setubal,
devidamente organizado, em suporte de papel e/ou informatica, conforme este vier a
definir, toda a documentagdo relevante recolhida no dmbito da gest3o de residuos de

construgdo, incluindo todos os registos previstos no plano de gestio de residuos.
Clausula 112
Seguranga e sadde

No exercicio da coordena¢do de seguranga na fase de obra, o prestador de servicos devera

assegurar as seguintes fungoes:

a) Afixar, atualizar e manter a comunicagiio prévia de inicio de trabalhos no estaleiro e
comunicar alteragtes relevantes a Autoridade das Condigdes de Trabalho, ACT;

b) Avaliar o plano de seguranga e saide a desenvolver pelo empreiteiro, indicando as
atualizagdes e alteragdes necessarias;

¢) Participar na planificagdo dos trabalhos a executar em obra para que, na preparagdo dos
trabalhos, quer por parte do empreiteiro quer por parte dos subempreiteiros, seja
garantida a aplicagdo das medidas de prevengdo em relacSo aos riscos das atividades a
executar previstas no PSS, ou no caso de omissdes, sejam por estes formuladas as
alteragtes adequadas;

d) Garantir que sejam efetuadas as adaptagdes ao PSS e as compilagdes técnicas, assegurando
a sua atualizagdo permanente, cabendo-lhe aprovar as propostas de alteragdo e de
aditamento aos PSS apresentadas pelo empreiteiro;

e) Fiscalizar a aplicagdo do PSS e das disposigdes legais, bem como das determinagdes

provenientes das autoridades publicas com competéncia fiscalizadora; V
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f) Assegurar que as verificagbes de seguranga se fagam de forma adequada e atempada,
visando a ndo utilizagdo de equipamentos que n3o oferegcam seguranga;

g) Exigir do empreiteiro a implementagfo das medidas necessdrias para garantir a seguranga,
devendo promover a suspensdo de trabalhos até que se encontrem reunidas as condigdes
adequadas para a sua execugao;

h) Verificar o cumprimento de obrigagdes legais e contratuais que sdo cometidas aos
empregadores e aos trabalhadores e desencadear as agdes corretivas, sem prejuizo da
suspensdo dos trabalhos no caso de perigo grave e iminente;

i) Promover medidas para que o acesso ao estaleiro e frentes de trabalho seja reservado a
pessoas autorizadas;

j) Averiguar o nivel de informagdo dos trabalhadores e da sua adesdo a prevengdo, devendo
alertar o Empreiteiro para situagdes que ndo respeitem as condigdes de seguranga;

k) Assegurar que os empregadores promovam a divulgagdo de informagdo sobre os riscos
profissionais, através de agbes de formagdo/divulgagdo dos PSS dirigidas aos trabalhadores;

I) Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes e participar na elaboragdo dos respetivos
inquéritos;

m) Garantir nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, a comunicagdo a ACT
dos acidentes graves e impedir o acesso ao local do acidente de pessoas, maquinas e
materiais até a recolha de elementos para o inquérito;

n) Verificar a validade e adequagdo dos registos das informagdes exigidas pelo regulamento
de seguranga e PSS que devem ser prestadas pelo empreiteiro e subempreiteiros,
nomeadamente quanto a validade e adequagdo das apdlices de seguro, contratagdo de
trabalhadores estrangeiros, inscrigdo dos trabalhadores na Seguranga Social, licengas,
homologag6es e certificagbes;

o) Organizar e manter o arquivo de todas as informag6es relativas a seguranga;

p) Criar e fazer funcionar as comissdes derivadas do cumprimento da lei, designadamente das
condigdes de seguranga;

g) Prestar apoio e informagdo as autoridades publicas competentes nas situagdes que digam
respeito ao dono da obra;

r) Avaliar os niveis de seguranca e elaborar um relatério mensal sobre os niveis de seguranga

na obra.

Cldusula 122

Representagdo do Municipio de Setubal /}/ g
//
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O Municipio de Setuibal afetard @ empreitada objeto da prestacdo de servicos um engenheiro
responsavel por a representar junto da coordenagdo da fiscalizagdo a cargo do prestador de
servigos, que funcionara como interlocutor e que centralizara todos os contactos relacionados com
a execucdo da prestagio de servicos e através de quem devera ser canalizada toda a
correspondéncia a ele referente. Todo e qualquer processo decisdrio devera ser efetuado com a

concordancia do Municipio ou seu representante.
Clausula 132
Constituicdo e organizagdo

1. A constituigdo e organizagdo da equipa de fiscalizagdo sera indicada pelo concorrente na
sua proposta, nomeadamente quanto aos diferentes elementos que a constituem
evidenciando o seu Inter-relacionamento e descrigdo das tarefas basicas a desenvolver.

2. A equipa de fiscalizagdo e coordenagdo de seguranga deverd integrar técnicos com
especializagdo adequada para as tarefas que terdo de desenvolver, em conformidade com

o definido no programa do concurso do presente procedimento.

Clausula 142
Diretor de Fiscaliza¢do de Obra
Constituem principais responsabilidades do diretor de fiscalizagdo:

a) Emitirinstrugbes, comunicagdes, notificagbes, boletins de progresso e demais documentos
para o empreiteiro, considerados necessarios a realizagdo da fiscalizagdo da obra;

b) Participar e secretariar reunides com o Municipio de Setubal, que permitam a analise do
andamento dos trabalhos das obras, e das agGes desenvolvidas pelo respetivo prestador
de servigos;

c) Coordenar e secretariar as reunides e demais contatos que o Municipio de Setubal decida
efetuar com entidades intervenientes na execugio da obra ou concessionarias de servigos
publicos, fazendo cumprir as decisdes dai resultantes. Preparar, acompanhar ou conduzir
todas as visitas as obras julgadas convenientes pelo Municipio de Setubal;

d) Propor, convocar, coordenar e secretariar reunibes com o empreiteiro, com os autores dos
projetos ou com quaisquer outras entidades, direta ou indiretamente ligadas as obras, a
fim de analisar os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteragbes ou identificar

e encaminhar problemas a resolver; O

!
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e) Cumprir e fazer cumprir as condigdes estabelecidas no titulo contratual de cada obra, bem
com as obrigagdes contratuais para o Municipio de Settibal dos intervenientes no
empreendimento;

f) Analisar, propor e elaborar pareceres claros e inequivocos sobre todas as questtes relativas
a gestdo contratual da empreitada, nomeadamente as questdes relativas a revisdes de
pregos, pedidos de prorrogagdo de prazos, indeminizagdes e penalidades a aplicar aos
empreiteiros, andlise dos trabalhos adicionais, qualidade e seguranga dos trabalhos, entre
outras;

g) Assegurar e promover diligéncias junto do empreiteiro para correcdo de desvios
(quantidades, qualidade, seguranca ou prazos) ou realizagdo de alteragdes relativas aos
trabalhos previstos;

h) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos de pormenores de execugdo a elaborar pelo
empreiteiro;

i) Efetuar o parecer a todas as alteragBes efetuadas ao projeto base, no decorrer da
empreitada;

j) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos, informando o Municipio de Setubal de
todo e qualquer elemento em falta e/ou inconsistente a nivel de projeto;

k) Analisar e informar sobre planos de trabalhos apresentados pelo empreiteiro;

I) Analisar e informar sobre os planos do estaleiro e outras instalagbes, verificando se estdo
de acordo com o estabelecido na legislagdo em vigor;

m) Promover e participar em reunides com o empreiteiro sobre o andamento dos trabalhos. E
obrigatoria a presenga do diretor da fiscalizagdo em todas as reunides com o prestador de
servigos;

n) Visar os autos de medicdo e as faturas apresentadas pelo empreiteiro, remetendo ao
Municipio de Setubal, para aprovagéo final e devido encaminhamento;

o) Elaborar relatérios mensais sobre o andamento dos trabalhos devendo incluir fotografias
em ndmero suficiente mostrando o avango das obras e facultando os respetivos negativos
ou suporte digital se para tal for solicitado;

p) Elaborar mensalmente, ou sempre que solicitado pelo Municipio de Setubal ou os seus
representantes, uma analise critica da obra ou obras em curso;

q) Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas,
quer sejam autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando
e revendo todos os projetos relativos as obras a executar;

r) Previamente a aquisigio ou encomenda de materiais ou equipamentos, por parte do

f

empreiteiro, o diretor de fiscalizagdo devera analisar e efetuar parecer, submetendo a
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aprovacdo do Municipio de Setubal de todos os materiais e equipamentos previstos na
empreitada, através de fichas técnicas individualizadas designadas de Boletins de
Aprovagdo de Materiais (BAM);

s) Analisar e efetuar parecer sobre as telas finais da empreitada;

t) Analisar e propor a aprovagdo superior a realizagio de eventuais trabalhos a mais que se
entendam serem necessarios;

u) Elaboragdo de mapas de trabalhos a mais, tendo em vista a celebragdo de contratos
adicionais com o empreiteiro;

v) Participar e secretariar reunides que permitam a anélise do funcionamento dos trabalhos
e das agbes desenvolvidas;

w) Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto ou com
outras entidades, direta ou indiretamente ligadas & obra, a fim de analisar os trabalhos em
curso, esclarecer duvidas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar problemas a
resolver;

x) Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas  obra julgadas convenientes pelo chefe
da fiscalizagdo;

y) Acompanhamento, andlise e quantificagio de todos os avangos ocorridos na realizagio da
obra;

z) Analisar e informar, em termos conclusivos, os planos de trabalho propostos pelo
empreiteiro, relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos adicionais;

aa) Atualizagdo das estimativas das matrizes de consumos unitarios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar a
orcamentacao de trabalhos ndo previstos, mas essenciais  realizagio da obra;

bb) Fornecimento de todos estes elementos (dados de avango e estatistica de consumo);

cc) Identificagdo e caracterizagio dos principais desvios verificados, propondo,
fundamentalmente, as agdes necessarias & sua compensagéo - parcial ou total - ou 3 sua
eliminagdo futura;

dd) implementagdo das medidas aprovadas pelo dono da obra, a fim de recuperar eventuais
atrasos, de forma a dar cumprimento s datas estabelecidas;

ee) Atualizagdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda n3o realizados, tendo em
conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos realizados;

ff) Atualizacdo periédica dos cronogramas financeiros previsionais da empreitada de
construcdo, tendo em conta as analises anteriores e as regras de revisdo de precos em
vigor;

.
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gg) Proceder, em conjunto com o empreiteiro, as medi¢des dos trabalhos executados
mensalmente e necessarios a elaboracio dos autos de medigdo e informar sobre
reclamagdes eventualmente apresentadas pelo empreiteiro;

hh) Medir e controlar, em conjunto com o empreiteiro, os trabalhos realizados a mais e a
menos e proceder a estimativa dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de
consumos unitarios;

ii) Determinar, com base nas alineas anteriores e nas férmulas de revisdo de pregos, os
pagamentos devidos ao empreiteiro;

ji) Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor;

kk) Controlar e verificar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor ao Dono
de Obra a sua satisfagdo ou a sua rejei¢io;

I} Apreciar as reclamagdes do empreiteiro ou fornecedor e negociar conjuntamente com o
dono da obra, novos pregos para eventuais trabalhos nio previstos;

mm) Elaborar previsdes sobre a evolugio mais provével no que respeita a pagamentos a
efetuar ao empreiteiro e consequentes “cash-flows";

nn) Participar nos processos conducentes a rece¢do provisoria e definitiva da obra,
nomeadamente nas vistorias técnicas e elaborando a conta final da empreitada;

oo) Elaborar os cronogramas financeiros previsionais e, tendo como referéncia as dotagdes
orcamentais disponibilizadas para a obra, informar sobre eventuais saldos a apurar ou

reforgos de dotagdo a promover.
Clausula 152
Equipa de fiscalizagdo
A equipa de fiscalizagdo devera desempenhar, com especial relevancia, as seguintes ag¢des:

a) Controlo administrativo e financeiro da obra, incluindo a elaborag3o de relatérios mensais
com informacdo desagregada a varios niveis (relatérios globais, relatérios financeiros,
relatdrios de execugdo fisica e outros), contendo todas as analises, informagdes, pareceres,
recomendagdes e propostas decorrentes da sua atuagio;

b) Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas,
quer sejam autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando
e revendo todos os projetos relativos as obras a executar;

c) Assegurar o controlo mensal de execugio da obra e respetivos autos de medigdo;

d) Andlise das pegas de projeto; W
| ;

!

 — |

Concurso Priblico: “Fiscalizacdo e coordenagdo de seguranga e saude e acompanhamento ambiental relativa @ empreitada 32
PRR “Reabilitacdo do Bairro do Forte da Bela Vista — Edificios de Habitagdo Multifamiliar (Lote 1 e Lote 2)”
Anexo g9.33/43




Camara Municipal de Setabal

g

% o &

e) Garantir a manutengdo de registo de pegas de projeto, incluindo todas as alteragdes e
incluindo emissdes eventualmente realizadas;

f) Garantir a manutencio de registo de correspondéncia entre as diversas entidades
envolvidas na execu¢do da obra;

g) Assegurar a permanente disponibilidade da informacg&o atualizada necessaria ao Municipio
de Setubal no seu relacionamento com todas as entidades intervenientes;

h) Elaborar atas de reunigo;

i}y Coordenar, controlar e impulsionar a implementagdo do plano de seguranga e saude da
empreitada nos termos da legislagdo em vigor, assumindo, portanto, o 6nus legal no que
respeita a coordenagdo de seguranga;

j) Andlise e validagdo das telas finais da empreitada;

k) Compilag3o técnica, conforme se encontra detalhada no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29
de outubro, e dossier da empreitada;

1) Elaborar as recomendagOes julgadas convenientes a fim de melhorar a qualidade de
execu¢ao;

m) Apreciar e informar sobre os planos de mobilizagdo do empreiteiro, no que concerne a
ma3o-de-obra, equipamentos e materiais;

n) Apreciar e dar parecer sobre os métodos construtivos, planos de betonagem, escavagdo,
cofragens, obras auxiliares, métodos e planos de montagem de equipamentos propostos
pelo empreiteiro, etc.. Caso aplicavel;

o} Informar o Municipio de Setubal ou o seu representante da conformidade ou n3o de todos
os trabalhos, em especial da preparagdo das betonagens 24 horas antes da execugdo;

p) Analisar a qualidade dos materiais de construgdo utilizados (inertes, agos, solos, betbes,
etc.), com base nos resultados de ensaios de controlo de qualidade realizados pelo
empreiteiro ou resultados por laboratérios especializados e se a qualidade dos mesmos
satisfaz as especificagdes técnicas do projeto;

q) Coordenar a execugdo dos trabalhos relativamente a eventuais implicagbes com outras
infraestruturas em funcionamento nas proximidades da obra;

r} Acompanhamento dos trabalhos nas varias frentes de atividade da obra;

s) Inspecionar e acompanhar os trabalhos em estaleiro, tendo em vista a qualidade dos
materiais e a qualidade da execug&o e a verificagdo dos processos construtivos;

t) Andlise da qualidade dos materiais e dos relatérios laboratoriais respeitantes a
comprovag¢ao da mesma;

u) Inspecionar e acompanhar os despejos nos locais utilizados pelo empreiteiro em termos de /

/

depdsitos provisorios e definitivos autorizados;
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v) Inspecionar o estaleiro da obra montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento
quanto a sua operacionalidade e seguranca e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo
com o que for proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

w) Emitir parecer quanto 3 aceita¢io ou solicitacdo de retirada e substituigdo do pessoal
técnico de chefias do empreiteiro;

x) Apreciar e informar, com antecedéncia, sobre a qualificagdo e o nivel de comportamento
profissional dos meios humanos intervenientes do empreiteiro, pelas diversas valéncias
profissionais;

y) Analisar as qualificagdes dos fornecedores de equipamentos e servicos;

z) Verificar a implantacdo das partes integrantes da obra e sua geometria ao longo da
realizagdo da obra;

aa

~—

Afericdo de todos os trabalhos de preparagdo, implantagdo, colocagdo, aplicagdo e

montagem de equipamentos hidrdulicos e hidromecanicos;

bb) Verificar as dreas efetivamente ocupadas pela obra, quer durante a fase construtiva quer
em termos definitivos;

cc) Verificagdo e emissdo de pareceres sobre eventuais danos provocados pela execugdo da
empreitada em construgbes vizinhas e infraestruturas existentes a obra e cuja
responsabilidade podera ou ndo ser do empreiteiro;

dd) Controle das condigBes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das
normas de seguranga em obra;

ee) Observar o comportamento estrutural das obras durante o seu desenvolvimento;

ff) Controlar a aptiddo profissional e o nivel de comportamento da mao-de-obra
interveniente;

gg) Participar na realizagdo dos ensaios previstos no titulo contratual em colaboragdo com o
empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas;

hh} Apreciar e dar parecer sobre eventuais reclamagdes do empreiteiro ou de terceiros;

ii) Elaborar relatérios devidamente documentados sobre ocorréncias verificadas no

desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;

ji} Participar na receg¢do provisoria e definitiva das obras;
Clausula 162

Equipa de seguranga

A equipa de seguranga competira controlar a seguranca dos trabalhos em curso e contribuir para o

seu elevado nivel através de:
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a) Apoiar o dono da obra na elaborag¢io e atualizagdo da comunica¢do prévia, recolhendo
todas as informagdes e declara¢bes necessarias;

b) Apreciar o desenvolvimento e as alteragdes do plano de seguranca e saude para a execugdo
da obra e, sendo caso disso, propor a entidade executante as altera¢des adequadas com
vista a sua validagdo técnica;

c) Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de seguranca e, sendo caso disso,
propor a entidade executante as alteragbes adequadas;

d) Verificar a coordenagdo das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes
que intervém no estaleiro, tendo em vista a prevengao de riscos profissionais;

e) Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e satide, bem como das outras
obrigagdes da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores
independentes, nomeadamente no que se refere & organiza¢io do estaleiro, ao sistema de
emergéncia, as condigbes existentes no estaleiro e na drea envolvente, aos trabalhos que
envolvam riscos especiais, aos processos construtivos especiais, as atividades que possam
ser incompativeis no tempo e no espago e ao sistema de comunicagio entre os
intervenientes na obra;

f) Coordenar o controlo da correta aplicagdo dos métodos de trabalho, na medida em que
daqui decorram influéncias na seguranca e satide no trabalho;

g) Promover a divulgagdo reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagdes
sobre riscos profissionais e a sua preveng3o;

h) Registar as atividades de coordenag¢io em matéria de seguranga e satide no livro de obra,
nos termos do regime juridico aplicével ou, na sua falta, de acordo com um sistema de
registos apropriado que deve ser estabelecido para cada obra;

i) Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para que o acesso ao
estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;

j} Realizar, mensalmente e sempre que necessério ou que seja solicitado pelo Municipio de
Setubal, relatérios descrevendo as condigbes de seguranga e o cumprimento das regras
estabelecidas;

k) Efetuar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, causa de
danos humanos e/ou materiais;

I} Elaborar notas informativas e disposicdes sobre as condigdes de seguranga e satde das
obras;

m) Inspecionar o estaleiro das obras montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento
quanto a sua operacionalidade e seguranca e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo

com o que for proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

Concurso Publico: “Fiscalizacdo e coordenagdo de seguranca e satide e acompanhamento ambiental relativa d empreitada 35
PRR “Reabilitacdo do Bairro do Forte da Bela Vista - Edificios de Habitacdo Multifamiliar (Lote 1 e Lote 2)” d
Anexo g.36 /43



Cimara Municipal de Setdbal

n) Controlar as condigbes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das
normas de seguranga em obra;

o) Participacdo em reunibes mensais de seguranga;

p) Promover ag¢des de informagdo a todos os intervenientes na empreitada sobre normas,
métodos e regras de seguranga e implementar fichas de informagdo de seguranga para os
diversos trabalhos;

q) Fiscalizar a aplicagdo do plano de seguranga e sadde e das disposigtes legais indicadas pela
comissdo de seguranga, bem como das determinagdes provenientes das autoridades
publicas com competéncia fiscalizadora;

r) Avaliar o funcionamento dos servigos de seguranca, higiene e satde no trabalho.
Clausula 172
Equipa de especialidades

O apoio de especialidades serd da responsabilidade do prestador de servigos devendo a sua

coordenagdo ser feita pela equipa de fiscalizagdo, da seguinte forma:

a) A equipa de fiscalizagdo em obra, devera elaborar pareceres sobre o projeto de execugdo
ou partes dele efetuando uma analise qualitativa e quantitativa dos projetos;

b) Todos os processos construtivos deverdo ser acompanhados por esta equipa de
especialistas com base na informagdo recolhida em obra e caso se revele necessério
deverdo deslocar-se ao local de execugdo dos trabalhos, para preparar, avaliar, diagnosticar
e recomendar eventuais medidas corretivas e/ou preventivas de modo a garantir-se a boa
qualidade técnica construtiva;

c) Fazer acompanhamento ambiental da empreitada e apresentar/preencher os relatorios de
cumprimento das normas ambientais, nomeadamente as exigidas no PRR relativamente a
matéria do principio “Do No Significant Harm” e controlar todas as condigdes ambientais
em gue se desenvolvem os trabalhos da obra, propondo, atempadamente, todas as
medidas julgadas pertinentes, nomeadamente:

i. Controlar as adaptagdes e desenvolvimentos do Plano de Prevengdo e Gestdo dos
Residuos da Construgdo e Demoligdo e demais legislagbes ambientais aplicaveis;
ii. Verificar das condigbes efetivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do Plano
descrito na alinea anterior;
iii. Elaborar inquéritos, relatérios e andlises pormenorizados, sobre ocorréncias

%

ambientais;
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iv. Preencher os relatérios de cumprimento das normas ambientais, nomeadamente as
exigidas no PRR relativamente a matéria do principio do N&o Prejudicar
Significativamente (“Do No Significant Harm” DNSH), no dmbito da defini¢do do
Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as atividades dos projetos que tenham
financiamento europeu ndo devem causar danos significativos a nenhum dos seis
objetivos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia
{Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho

de 2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promog3o do investimento

sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088);”
Clausula 182

Ensaios e testes de controlo

1. O laboratério do empreiteiro responderd pela execugio dos ensaios e testes de controlo
dos trabalhos que ndo sejam efetuados em laboratérios especializados, ou n3o sejam
colocados em obra ja com certificagdo feita por laboratério homologado. Com tal finalidade
poderdo ser postos a disposigdo deste setor, as instalagdes e equipamentos necessarios a
execugdo dos ensaios tidos por convenientes.

2. O empreiteiro procedera também, na presenca de representantes da fiscalizagdo, as
verificagBes e ensaios previstos nos regulamentos das diferentes especialidades que forem

aplicaveis ou que no entender da fiscalizagio devam ser efetuados.
Clausula 192

Prazos e condi¢bes de apresentacdo dos trabalhos de fiscalizag¢do

1. No desenvolvimento do trabalho de fiscalizagdo deverdo respeitar-se os seguintes prazos e
condi¢des de apresentacdo:
a) Os relatdrios mensais sobre a situagio da obra, deverdo ser entregues nos dez dias
uteis subsequentes;
b) As notas técnicas solicitadas pelo dono da obra, devem ser entregues no prazo de
cinco dias uteis;
c) As atas de reunido deverdo ser entregues no prazo de 2 dias Uteis apds a respetiva
realizagdo, para andlise e posterior assinatura de todos os intervenientes;
d) As avaliagbes das situagBes mensais da obra, para efeito de pagamento ao
empreiteiro, deverdo ser feitas num prazo de 2 dias uteis ap6s a sua rece¢io;
e) Nos restantes casos, de acordo com calendariza¢io estabelecida com o diretor da

fiscalizag&o.
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2. Em qualquer das situages e sempre que o dono da obra assim o determine, a fiscalizagdo
apresentarda um exemplar de todos os documentos técnicos produzidos, com a
correspondente copia em suporte magnético {em formato a definir) bem como todas as
pecas desenhadas (e correspondente copia em suporte magnético, em formato DXF e/ou

DWG]) que tiver de elaborar.
Clausula 202
Meios de organizacdo e informagdo

1. Compete ao prestador de servigos organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente
descritas, a fim de garantir que a obra seja realizada com o maximo nivel de qualidade,
seguranga e bem assim de acordo com os planos e programas estabelecidos.

2. O prestador de servicos devera dar especial atengdo a montagem e definigdo dos circuitos
de informagdo necessdrios a realizag3o de todas as suas agdes.

3. E obrigagio do prestador de servigos incluir na sua proposta organigramas funcionais
adequados, bem como a descrigdo dos sistemas, agdes e circuitos que adotara para recolha,
tratamento e registo de informagao.

4. O prestador de servigos devera apresentar, para aprovagdo do Municipio de Settbal, os
seguintes elementos:

a) Lista completa de todas as atividades em que decompée a obra para efeitos de
planeamento e programagio, tendo em conta os planos de trabalhos apresentados
pelo empreiteiro. Esta lista deve apresentar um grau de desagregagdo superior ao
da lista de artigos incluida no caderno de encargos relativo a empreitada;

b) Para cada atividade da lista acima referida, deverdo ser indicadas as quantidades
respetivas, bem como os consumos estimados de mdo-de-obra e de materiais e de
uso de equipamentos. Estes recursos (mdo-de- obra, materiais e equipamento)
deverdo ser desagregados segundo o critério adotado nos planos de trabalhos do
empreiteiro, salvo se houver determinagdo em contrario por parte do Municipio
de Setubal;

5. Devera o prestador de servigos dispor de meios colocados em obra, que permitam o registo
semanal de todos os dados necessarios e suficientes a descrigdo dos trabalhos realizados,
dos consumos efetivados e dos valores orgamentais acumulados. Estes meios serdo

utilizados com dois fins distintos e paralelos:
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a) Fornecer ao prestador de servigos a base de informacdo ao desenvolvimento das
andlises necessdrias ao planeamento e a programagio da obra, usando todos os
meios complementares que entender convenientes;

b) Fornecer ao Municipio de Settbal, copia integral dos dados e elementos registados
nos meios obrigatoriamente localizados na obra e constituir as bases de dados que
o Municipio entender convenientes, as quais o prestador de servicos poderd
também utilizar para desenvolver as analises de planeamento e controlo que julgar

pertinentes.
Clausula 212
Meios humanos

1. A mobilizagdo e selegdo dos meios humanos necessarios para a execu¢do dos trabalhos a
cargo do prestador de servigos séo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos
servigos que lhe forem cometidos no dmbito da sua capacidade profissional.

2. A constitui¢do da equipa de pessoal do prestador de servigos, a colocar na obra, serd a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agdes e tarefas incluidas no
ambito da fiscalizagdo e controlo, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias a consecugdo das mesmas. A equipa de fiscalizagdo deverd ser constituida pelos

técnicos e nos regimes minimos de afetagdo seguintes:

Reabilitagdo do Bairro do Forte da Bela Vista Edificios de Habitagao Multifamiliar
Elemento da
Quantidade | equipa/funcdes Habilitagbes Minimas Afetacdo
Licenciatura em Engenharia Civil com a
habilitagdo legal exigida para o tipo de
1 Diretor de Fiscalizagdao |empreitada em causa. Minimo 100%
Engenheiro Técnico Civil, com pelo menos
5 anos de experiéncia

Profissional com conhecimento na érea
Fiscal de construgdo | dos trabalhos em causa, comprovado

0,
1 civil através de certificado de qualificacdes de 100%
nivel 2 ou superior
Possuir Certificado de Formac&o de
1 Coordenador de Técnico Superior de Seguranca e Higiene 50%
Seguranga do Trabalho e ter experiéncia de 5 anos
em Coordenagdo de Seguranga em Obra
Engenharia do Ambiente e ter experiéncia
1 Acompanhamento minima comprovada na drea de Gestdo 10%
Ambiental de Qualidade e Ambiente em trabalhos
de construcgdo, 5 (cinco) anos
|
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3. A equipa base constante no ponto precedente integra os recursos humanos minimos

£,

necessarios a presente prestagao de servigos.

4. Osregimes de afetagdo poderdo ser alterados em funcdo das reais necessidades da obra.

5. O cronograma de mobilizagdo dos meios humanos a apresentar pelo prestador de servigos,
incluird todas as categorias e classes profissionais e o correspondente nimero de
elementos que as constituem durante o tempo de execugdo da obra, devendo ser
acompanhado de uma memédria descritiva e justificativa pormenorizada e a identificagdo
completa dos elementos da equipa e os seus "curriculos" como preconizado no programa
do concurso.

6. Para a elaboragdo do cronograma de mobilizagdo do pessoal, o prestador de servigos
devera ter em atengdo as atividades de construgdo que deverdo ser fiscalizadas, os horarios
de trabalho e o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicard e quantificara
claramente os elementos do pessoal com caracter permanente (durante todo o tempo da
obra) e os que, em virtude do ritmo de obra ou de eventuais desvios ao plano de trabalhos,
venham a impor o seu reforgo ou, pelo contrario, a sua dispensa.

7. Sempre que, por qualquer motivo, seja necessaria a substituicdo de qualquer elemento da
equipa que foi proposta pelo prestador de servigos, este submeterd de imediato a
aprecia¢do da entidade adjudicante a sua substituicdo por elementos da mesma categoria
e classe profissional e experiéncia idéntica ou superior.

8. A especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma das
categorias e classes profissionais, considerando as indicadas no n.2 2 desta clausula e outras
que o prestador de servigos considere necessarias incluir na listagem, constitui obrigagdo
deste, que as formulara e submetera a aprovagdo do Municipio de Settbal.

9. Sempre que o Municipio de Setubal ou o prestador de servigos entenderem como
necessdrio proceder a alteragdo da listagem de categorias e classes ou das fungbes e
requisitos de qualquer delas, o prestador de servicos devera estudar e propor
atempadamente as adaptagdes consideradas convenientes.

10

O prestador de servigos é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que
garanta a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagdo
com um valor minimo correspondente ao valor da sua proposta.

11. O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servigos

de fiscalizagdo da empreitada e de coordenagio de seguranga em obra em conformidade
com o disposto nas clausulas seguintes.
12. As apélices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais constando

delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
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4 conclusio da empreitada e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo do decurso do prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias apds
comunicado ao dono de obra e este tenha renunciado.

13

As condi¢des estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que trabalhem nos servicos de fiscalizagdo da empreitada e de
coordenagdo de seguranca em obra, bem como os eventuais consultores que venha a
agregar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o prestador de servigos pela sua
observancia perante o dono de obra.

14. O prestador de servigos obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam

empregues na fiscalizagio da empreitada e na coordenagdo de seguranga em obra, bem
como todo o pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for, estes
ultimos com valor ilimitado de responsabilidade civil.

15. Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem como

qualquer dedugio efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro
indemnizavel, serdo da conta do prestador de servigos.

16

O prestador de servigos obriga-se & elaboragdo, com o empreiteiro e empresas seguradoras
com intervengdo na obra de um plano de seguranga a observar em todos os trabalhos da

obra.
Cldusula 222
Meios materiais

1. Todos os meios necessdrios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes dados
técnicos da obra, de controlo de produg8o, de transporte, e outros, sdo da responsabilidade
do prestador de servigos, incluindo a sua aquisigdo, manutengdo e exploragao.

2. Aindicagdo dos meios materiais minimos, bem como a aceita¢do das suas caracteristicas
pelo Municipio de Setibal, ndo desobriga o prestador de servigos de se apetrechar com o
equipamento que for necessario em numero suficiente, de modo a garantir uma boa
qualidade de trabalho e a qualquer momento, reforga-la.

3. O prestador de servigos tera ao seu dispor no estaleiro da obra, a zona identificada para a
entidade adjudicante de acordo com o estipulado no caderno de encargos da respetiva
empreitada.

4. Todos os meios de transporte e estadia necessarios para exercer a fiscalizagdo serdo
disponibilizados pelo prestador de servigos, competindo-lhe igualmente assegurar a sua

exploragido e manutengio. Os meios de transporte devem ser adequados e suficientes para
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as fungbes a que se destinam e ter caracteristicas de acordo com as vias de comunicagdo a
utilizar.

5. Compete ao prestador de servigos a disponibilizagdo no local da obra de meios informaticos
adequados, incluindo consumiveis.

6. Compete ao prestador de servigos o fornecimento do equipamento de protegao individual
dos seus agentes e empregados, que tera de obedecer as normas em vigor sobre esta

matéria.
Clausula 232
Projetos “Como Construidos”

O prestador de servigos diligenciara para que sejam executadas todas as telas finais e respetivo
suporte informatico da obra, cabendo-lhe a sua validagdo e entrega de forma ordenada e
classificada a entidade adjudicante, integradas na compilagdo técnica, conforme se encontra

detalhada no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e no dossier da empreitada.
Clausula 242
Conclusdo da prestagdo de servigos de fiscalizagdo

1. Logo que a empreitada for objeto de receg¢io provisoria, a fiscalizagao informara por escrito
a entidade adjudicante e proceder-se-4 em conjunto, a uma vistoria geral da obra, finda a
qual podera ser lavrado um auto de conclusio dos trabalhos da obra, que sera assinado por
representantes qualificados das duas partes.

2. Se nada houver em contrario e se a entidade adjudicante tiver assinado o auto de conclusdo
dos trabalhos da obra, considera-se concluida a parte da prestagdo de servigos de
fiscalizagdo relativa a execugdo da obra.

3. Logo que o projeto “como construido” for entregue e forem encerradas as contas relativas
a empreitada, a fiscalizagdo informara por escrito a entidade adjudicante e proceder-se-a
a uma reunido conjunta de avaliagdo final, finda a qual podera ser lavrado um auto de
conclusdo da fiscalizagdo da obra, que sera assinado por representantes das duas partes.

4. A assinatura por parte da entidade adjudicante do tltimo auto de conclusdo da fiscalizagdo
da obra, traduz o termo das obriga¢des contratuais decorrentes da presente prestagdo de

servigos
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Programa do Procedimento

Capitulo |
Disposi¢cOes gerais

Clausula 1.2
Objeto do contrato

1. O presente Concurso Publico tem por objeto a prestacdo de servigos de fiscalizagdo e coordenagdo de
seguranga e saude e acompanhamento ambiental relativo 8 empreitada PRR “Reabilitagdo do Bairro
Forte da Bela Vista — Edificios de Habitacio Multifamiliar” {Lote 1 e Lote 2), pelo periodo de 540 dias, de
acordo com as condig¢bes definidas no Caderno de Encargos, nos termos dos Artigos 130.2 e seguintes do
Cddigo dos Contratos Publicos (adiante designado CCP).
2. Apresente aquisi¢do de servigos especializados, dada a especificagdo técnica da mesma, deve ser afecta
uma equipa de quatro elementos de Fiscalizagdo e Coordenacdo em obra, composta por:
a. Um Director de Fiscalizagdo de Obra — Licenciatura em Engenharia Civil com a habilitacdo legal
exigida para o tipo de empreitada em causa. Minimo Engenheiro Técnico Civil, com pelo menos
5 anos de experiéncia;
b. Um Fiscal de Construgdo civil — Profissional com conhecimento na drea dos trabalhos em causa,
comprovado através de certificado de qualificagbes de nivel 2 ou superior;
¢. Um Coordenador de Seguranga e Saiide em Obra — Possuir Certificado de Formagdo de Técnico
Superior de Seguranca e Higiene do Trabalho e ter experiéncia de 5 anos em Coordenagdo de
Seguranga em Obra; e
d. Um Acompanhamento ambiental — Engenharia do Ambiente e ter experiéncia minima comprovada

na area de Gestdo de Qualidade e Ambiente em trabalhos de construgdo, 5 (cinco) anos.

Clausula 2.2
Entidade publica contratante e Disponibilizacdo das pegas do concurso

1. entidade publica contratante é a Cimara Municipal de Settibal, sita nos Pagos do Concelho, Praga do

Bocage, 2901-866 Setibal, cuja decisio de contratar foi tomada em Reunifo de Cadmara, através da

Concurso Publico: “Fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca e saude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada PRR “Reabilitagdo do
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Proposta n. 2 415/2023, Deliberagio n.2 XXX/2023 de 20 de setembro, nos termos do disposto na alinea
b) e ¢), don.2 1, do Artigo 132.2, do CCP.

2. As pegas do concurso estdo disponiveis para consulta dos interessados das 09:30 as 12:00 e das 14:00
as 17:00 horas, na Secgdo de Compras (SECOMP), sita na morada supra indicada, com os nimeros de

telefone 265 541 500 e com o email secpp@mun-setubal.pt.

3. As pegas que constituem o presente concurso serdo integralmente disponibilizadas, na plataforma

eletrénica utilizada pela Cdmara Municipal de Setibal: https://community.vortal.biz/, de forma gratuita.

3.1. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, s6 é possivel mediante credenciacdo junto da empresa
Vortal, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita;

3.2. A credenciagdo deverd ser efetuada junto da empresa Vortal através da plataforma

https://community.vortal.biz/, no registo de fornecedor, podendo solicitar servico de apoio técnico

através do email info@vortal.biz, que facultard os elementos necesséarios ao preenchimento dos
dados.
4. Todas as notificagdes e comunicagdes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e os interessados,
na fase de formagdo do contrato, serio efetuadas através da plataforma eletronica

https://community.vortal.biz/, nos termos dos Artigos 467.2 a 469.2, do CCP.

Clausula 3.2

Prego Base
1. O prego base do presente concurso publico é de 240.000,00 € (duzentos e quarenta mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. O prego base é o prego maximo que a Cdmara Municipal de Settbal se dispde a pagar pela execucio
de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato, nos termos do n.2 1 do Artigo 47.2, do CCP.
3. O prego base tem como fundamento os custos médios resultantes de anteriores procedimentos para

fornecimentos/servigos desta natureza, de acordo com o Artigo 17.2, n.2 7, do CCP.

Clausula 4.2

Esclarecimentos, retificacdo e alteragdo das pecas procedimentais

||I\ /
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1. Os esclarecimentos necessdrios a boa compreensdo e interpretacio das pegas do procedimento devem

ser solicitados pelos interessados, por escrito na plataforma eletrénica https://community.vortal.biz/, no

primeiro tergo do prazo fixado para a apresentac¢do das propostas e no mesmo prazo, devem apresentar
uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e Omissbes das pegas do
Procedimento por si detetados, nos termos do disposto do n.2 1 do Artigo 50.2 do CCP.

2. Os esclarecimentos a que se refere o ndmero anterior sdo prestados por escrito, pelo juri do
procedimento, até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresenta¢do das propostas, na

plataforma eletrénica https://community.vortal.biz/.

3. Os esclarecimentos e retificagbes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que dizem
respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia, nos termos do n.2 9 do Artigo 50.2 do CCP.
4. O drgdo competente para prestar esclarecimentos é o juri do concurso, que inicia o exercicio das suas

fungdes no dia Util subsequente ao envio do anuncio para publicagdo.

Capitulo Il
Regras de participacdo
Cldusula 5.2
Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacio de
um contrato, mediante a apresentag¢do de uma proposta, conforme disposto no Artigo 53.2, do CCP.
2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a atividade
por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade juridica de associac3o.
3. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento,
nos termos do n.2 2, do Artigo 54.2, do CCP, nem integrar outro agrupamento concorrente.
4. Todos os membros de um agrupamento concorrente sio solidariamente responsaveis, perante a
entidade adjudicante, pela manutenc¢ao da proposta.
5. Em caso de adjudicag¢do, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem
associar-se, antes da celebragdo do contrato, sob a forma juridica de consércio, conforme o disposto no n.2
4 do Artigo 54.2 do CCP.
6. O contrato de consodrcio deve indicar a empresa que exercerd as fungdes de chefe do consércio,

devendo-lhe ser conferido, no mesmo ato, por procuragfo, os poderes a que se refere as alineas a), b) c) e

Concurso Pubiico: “Fiscalizagdo e coordenagfio de seguranca e satide e acompanhamento ambiental relativa & empreitada PRR “Reabilitagdo do
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d) do n.2 1, do Artigo 14.2, do Decreto-Lei 231/81, de 28 de julho, que serd o tnico interlocutor responsével
perante a entidade adjudicante.

7. Apenas sdo admitidas ao presente concurso, as empresas que comprovem terem os alvaras validos para

a execugdo da prestagado objecto de concurso.

Clausula 6.2
Impedimentos

1. Ndo podem ser concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que:

a. Se encontrem em estado de insolvéncia, declarada por sentencga judicial, em fase de liquidacdo,
dissolugdo ou cessagdo de atividade, sujeitas a qualquer meio preventivo de liquidagio de
patriménios ou em qualquer situagdo analoga, ou tenham o respetivo processo pendente, salvo
quando se encontrarem abrangidas ou tenham pendente um plano de recuperacio de empresas,
judicial ou extrajudicial, previsto na lel, de acordo com o disposto na alinea a) do n.2 1 do Artigo 55.2
do CCP;

b. Tenham sido condenadas por sentenca transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional, no caso de pessoas singulares, ou, no caso de pessoas coletivas, quando
tenham sido condenados por aqueles crimes a pessoa coletiva ou os titulares dos seus 6rgdos sociais
de administracdo, diregdo ou geréncia, e estes se encontrem em efetividade de fun¢des, em qualquer
dos casos sem que entretanto tenha ocorrido a respetiva reabilitagdo, nos termos da alinea b) do n.2
1 do Artigo 55.2 do CCP;

c. Tenham sido objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional,
se, entretanto, ndo tiver ocorrido a sua reabilitacdo, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou,
no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido objeto de aplicagio daquela san¢do
administrativa os titulares dos érgdos sociais de administrac3o, dire¢do ou geréncia das mesmas e
estes se encontrem em efetividade de fungbes, nos termos da alinea c) do n.2 1 do Artigo 55.2 do
CCP;

d. Ndo tenham a sua situagdo regularizada relativamente a contribuic®es para a seguranga social em
Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu

estabelecimento principal, nos termos da alinea d) do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP; /\
!
£
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e. Nio tenham a sua situagdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o

-3

caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos

termos da alinea e) do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP;

f. Tenham sido objeto de aplicacio de sanciio acesséria de proibigdo de participagdo em procedimentos
de contratacdo publica previstos em legislagdo especial, nomeadamente nos regimes
contraordenacionais em matéria laboral, de concorréncia e igualdade e n3o discriminagdo, bem
como, da sang¢do prevista no Artigo 460.2 durante o periodo fixado na decisdo condenatdria, nos
termos da alinea f), do n.2 1, do Artigo 55.2, do CCP;

g. Tenham sido objeto de aplicacdo, hd menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial pela
utilizagio ao seu servico de m3o-de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuigdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigacdo, em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal, nos termos da alinea g) do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP;

h. Tenham sido condenadas por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes crimes, se
entretanto n3o tiver ocorrido a sua reabilitagdo, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou, no
caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido condenados pelos mesmos crimes a pessoa
coletiva e os titulares dos seus érgdos sociais de administragdo, dire¢do ou geréncia das mesmas e
estes se encontrem em efetividade de fung¢des, se entretanto ndo tiver ocorrido a sua reabilitagdo:
(nos termos da alinea h) do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP);

i. Participacdo numa organizagdo criminosa, tal como definida no n.2 1 do Artigo 2.2 da Decisdo -
Quadro 2008/841/JAl do Conselho, de 24 de outubro de 2008;

ii. Corrupcio, tal como definida no Artigo 3.2 da Convengdo relativa a luta contra a corrupgdo em
que estejam implicados funciondrios da Unido Europeia ou dos Estados-Membros da Unido
Europeia e no n.2 1 do Artigo 2.2 da Decisdo -Quadro 2003/568/JAl do Conselho, de 22 de julho
de 2003, e nos Artigos 372.2 a 374.2 -B do Codigo Penal;

jii. Fraude, na acegdo do Artigo 1.2 da Convengio relativa & Protecdo dos Interesses Financeiros das
Comunidades Europeias;

iv. Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal como definidos no Artigo 1.2 da
Diretiva n.2 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa a
prevengdo da utilizagdo do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de

financiamento do terrorismo;
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v. InfragBes terroristas ou infragdes relacionadas com um grupo terrorista, tal como definidas nos
Artigos 3.2 e 4.2 da Diretiva n.2 2017/541, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de margo
de 2017, relativa a luta contra o terrorismo, ou qualquer infragdo relacionada com atividade
terroristas, incluindo cumplicidade, instiga¢do e tentativa, nos termos do Artigo 14.2 da referida
diretiva;
vi. Trabalho infantil e outras formas de trafico de seres humanos, tal como definidos no Artigo 2.2 da
Diretiva n.2 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011,

i. Tenham, a qualquer titulo, prestado, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacgio e elaboragdo das pecas do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as
condigdes normais de concorréncia, nos termos da alinea i) do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP;

j. Tenham diligenciado no sentido de influenciar indevidamente a decisdo de contratar do orgédo
competente, de obter informagdes confidenciais suscetiveis de lhe conferir vantagens indevidas no
procedimento, ou tenham prestado informagdes erréneas suscetiveis de alterar materialmente as
decisdes de exclusdo, qualificacdo ou adjudicacdo, nos termos da alinea j) do n.2 1 do Artigo 55.2
do CCP;

k. Estejam abrangidas por conflitos de interesses que nd3o possam ser eficazmente
corrigidos por outras medidas menos gravosas que a exclusdo, nos termos da alinea k) don.2 1 do
Artigo 55.2 do CCP;

I. Tenham acusado deficiéncias significativas ou persistentes na execugdo de, pelo menos, um
contrato publico anterior nos (ltimos trés anos, tendo tal facto conduzido a resolugdo desse
contrato por incumprimento, ao pagamento de indemnizagdo resultante de incumprimento, a
aplica¢io de san¢des que tenham atingido os valores maximos aplicdveis nos termos dos nimeros
2 e 3 do Artigo 329.2 do CCP, ou a outras san¢des equivalentes, nos termos da alinea 1) do n.2 1 do
Artigo 55.2 do CCP.

2. Para efeitos do disposto na alinea k) do nimero anterior, podem ser ponderadas, como medidas menos
gravosas que a exclusdo, designadamente, a substituicdo de membros do juri ou de peritos que prestem
apoio ao juri, a instituico de sistemas de reconfirmagio de analises, apreciagdes ou aferi¢des técnicas, ou
a proibi¢do de o concorrente recorrer a um determinado subcontratado, de acordo com o estabelecido no

n.2 2 do Artigo 55.2 do CCP.

4
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Clausula6.2-A
Revelagdo dos impedimentos

1. O disposto nas alineas d) e e), do n.2 1, da cldusula anterior aplica -se sem prejuizo dos regimes de
regularizagdo de dividas fiscais e dividas a Seguranca Social em vigor, nos termos do n.2 1, do Artigo 55.2-
A, do CCP.
2. O candidato ou concorrente que se encontre numa das situagdes referidas nas alineas b), c), g), h) ou I)
do n.2 1 da cldusula anterior pode demonstrar que as medidas por si tomadas sdo suficientes para
demonstrar a sua idoneidade para a execugdo do contrato e a ndo afetagdo dos interesses que justificam
aqueles impedimentos, ndo obstante a existéncia abstrata de causa de exclusdo, nomeadamente através
de:
a. Demonstragdo de que ressarciu ou tomou medidas para ressarcir eventuais danos causados pela
infracdo penal ou falta grave;
b. Esclarecimento integral dos factos e circunstancias por meio de colaboragéo ativa com as autoridades
competentes;
¢. Adog¢do de medidas técnicas, organizativas e de pessoal suficientemente concretas e adequadas para
evitar outras infragGes penais ou faltas graves.
3. Tendo por base os elementos referidos no nimero anterior, bem como a gravidade e as circunsténcias
especificas da infragdo ou falta cometida, a entidade adjudicante pode tomar a decisdo de ndo relevar o
impedimento, nos termos do n.2 3 do Artigo 55.2-A do CCP.
4. As sangBes de proibigdo de participagdo em procedimentos de formagido de contratos publicos que
tenham sido aplicadas, ou consideradas vélidas, mediante decisdo transitada em julgado ndo sdo passiveis

de relevagdo, nos termos do Artigo 55.2-A do CCP.

Capitulo Il
Proposta
Clusula 7.2
Nogdo de proposta e prazo de entrega
1. A Proposta é a declaragdo pela qual o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua vontade de

contratar e o modo pelo qual se dispde a fazé-lo, de acordo com o disposto no n.2 1 do Artigo 56.2 do CCP.
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2. A proposta deve ser entregue até as 23:59 horas, do 30.2 dia, a contar da data da publicagdo do

anuncio no Diario da Republica, nos termos do n.2 1, do Artigo 63.2, do CCP.

Clausula 8.2
Prorrogag3do do prazo fixado para a apresentagdo das propostas

1. Quando as retificagbes ou esclarecimentos previstos na Clausula 4.2, sejam comunicadas, pela entidade
adjudicante, para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentagdo das
propostas deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao atraso verificado, a indicar pelo juri
do procedimento, nos termos do n.2 1 do Artigo 64.2 do CCP.

2. Quando o anuncio do procedimento tiver sido publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, o periodo
de prorrogagdo ndo pode ser inferior a seis dias ou, nas situagbes previstas no n.2 3 do Artigo 136.2 e nos
n.2s 2 e 3 do Artigo 174.9, a quatro dias, conforme o disposto no n.2 2 do Artigo 64.2 do CCP.

3. Quando as retificagdes ou a aceitagdo de erros ou de omissdes das pegas do procedimento referidas na
Clausula 4.3, independentemente do momento da sua comunicagdo, implicarem alteragbes de aspetos
fundamentais das pegas do procedimento, o prazo fixado para a apresentagdo das propostas deve ser
prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao tempo decorrido desde o inicio daquele prazo até a
comunicagdo das retificagdes ou a publicitagdo da decisdo de aceitacdo de erros ou de omissdes, conforme
o disposto no n.2 3 do Artigo 64.2 do CCP.

4. A pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as pegas do procedimento, o
prazo fixado para a apresentagdo das propostas pode ser prorrogado pelo periodo considerado adequado,
o qual aproveita a todos os interessados, nos termos do n.2 4 do Artigo 64.2 do CCP.

5. As decisdes de prorrogagdo nos termos do disposto nos numeros anteriores cabem ao 6rgio
competente para a decisdo de contratar e devem ser juntas as pegas do procedimento e notificadas a todos
os interessados que as tenham adquirido, publicando -se imediatamente aviso daquelas decisGes, nos
termos do disposto no n.2 1 do artigo 130.2, nos niimeros 1 a 3 do Artigo 131.2, no n.2 1 do Artigo 167.2, no

Artigo 197.2 e no Artigo 208.2, conforme o n.2 5 do Artigo 64.2 do CCP.
Clausula 9.2

Documentos da proposta f
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1. A proposta é constituida pelos seguintes documentos:
a) Declaragdo do concorrente de aceitagio do contetido do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo, constante do anexo |, de acordo com o disposto na lineaa)don.2 1
do Artigo 57.2 do CCP, caso o aniincio seja publicitado no Jornal Oficial da Unido Europeia, o
anexo | devera ser substituido pelo Documento Europeu Unico de Contratag&o Pdblica, conforme
n.2 6 do Artigo 57.2 do CCP;

I A declaragdo deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes
para obrigar.

Il. No caso da apresentacdo por um agrupamento deve ser assinada pelo representante
comum dos membros que o integram, devendo ser juntos a mesma os instrumentos de
mandato emitidos por cada um dos membros ou, ndo existindo representante comum,
deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.

b) Proposta elaborada de acordo com a minuta exemplificativa constante do Anexo A, que podera
ser aperfeicoada pelo concorrente nos elementos que considerar mais vantajosos para a sua
proposta;

¢} Memoria descritiva e justificativa do modo como o concorrente se propde executar a prestagio
de servigos, contendo a Descrigdo das atividades, no qual deverd referir a forma como assegurard
a execugdo dos servigos descrevendo a organizagdo a implementar e as operagdes a realizar para
atingir os objetivos fixados;

d) Declaragio, sob compromisso de honra, de que a equipa a afetar aos servigos objeto do contrato
a celebrar correspondem aos perfis e niveis de experiéncia especificados no Caderno de Encargos
e nos requisitos nele propostos;

e) Preco unitério pela prestacio de servigos de fiscalizagdo e pela prestagdo de Coordenacdo de
Seguranga e Saude e Acompanhamento Ambiental em obra;

f) Quadro com a qualifica¢gdo dos membros da Equipa que constituem os elementos de Fiscalizagdo
em obra e Coordenagio de Seguranga e Salide e Acompanhamento Ambiental em obra;

g) Os documentos comprovativos das qualificagdes e do cumprimento de deveres legais necessarios
de todos os membros da equipa apresentada pelo concorrente, nos termos das respetivas
exigéncias locais e concursais aplicaveis ao exercicio especifico das fung¢bes técnicas de fiscalizacdo
e Diretor de Fiscalizagdo da Obra, Coordenagio de Seguranga e Saldde em Obra e

Acompanhamento Ambiental, objeto da presente aquisi¢do de servigos.
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2. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que O concorrente apresente por os
considerar indispensdveis por conterem atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente se

dispOe a contratar.

Clausula 10.2
Modo de apresentagio das propostas

1. Os documentos que constituem a proposta sdo apresentados diretamente na plataforma electrénica

utilizada pela Cdmara Municipal de Setibal: https://community.vortal.biz/,, através de meio de transmissdo

escrita electronica de dados.

2. Todos os documentos carregados na plataforma electrénica deverdo ser assinados electronicamente
através de certificado de assinatura electrénica qualificada.

3. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta ndo possa ser
apresentado nos termos do previsto no nimero um, deve ser encerrado em invélucro opaco e fechado:

a. No rosto do qual deve indicar a designagdo do procedimento e da entidade adjudicante;

b. Deve ser entregue diretamente na Secgdo de Contratacdo Publica e Patriménio deste municipio sito
no edificio dos Pagos do Concelho, Praga do Bocage, em Settibal, sendo entregue aos concorrentes
um recibo comprovativo dessa receg¢do, com registo da data e hora, no caso de entrega direta ou por
correio registado com aviso de rece¢do para a mesma morada, devendo esta rece¢do ocorrer dentro

do prazo fixado na Clausula 7.2.

Clausula 11.2
Idioma dos documentos da proposta
Os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa ou, no
caso de tal ndo ser possivel, acompanhado da devida tradugdo legalizada, de acordo com o disposto no

n.2 1 do Artigo 58.2 do CCP.

Cldusula 12.2
Propostas Variantes

1. N&o é admitida a apresentagdo de propostas com variantes, nos termos do n.2 2 do Artigo 59.2 do CCP. /]
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2. Sdovariantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condi¢des contratuais alternativas nos termos expressamente
admitidos pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta, conforme o disposto no n.2 7 do Artigo 59.2

do CCP.
Cldusula 13.2
Indicacdo do prego

1. Os pregos constantes da proposta sdo indicados em algarismos e ndo incluem o IVA.

2. O preco global deve ser indicado em algarismos e por extenso e, em caso de divergéncia, os indicados
por extenso prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.

3. Sempre que, na proposta sejam indicados varios pregos, em caso de qualquer divergéncia entre eles,

prevalecem sempre, os pregos parciais, unitarios ou nio, mais decompostos.

Cldusula 14.2
Erros e omissdes do caderno de encargos

1. No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados podem solicitar
os esclarecimentos necessdrios a boa compreensdo e interpretagiio das pecas do Procedimento, através da

plataforma eletrénica https://community.vortal.biz/,, dirigida ao Presidente da Cimara, e, no mesmo

prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as
omissdes por si detetados no Caderno de Encargos que digam respeito a:
a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;
b. Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessdrias a integral execucdo do objeto do
contrato a celebrar;
c. Condigdes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo considere
exequiveis;
d. Erros e omissdes do projeto de execucdo que nio se incluam nas alineas anteriores.
2. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e

inequivocamente, os erros ou omissées, com exce¢do dos referidos na alinea d) do nimero anterior e
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daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do contrato, atuando com a
diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstincias concretas, nos termos do disposto no n. 2 3 do
Artigo 50. 2 do CCP.
3. Oincumprimento do dever a que se referem os niimeros anteriores tem as consequéncias previstas no
numero 3 do Artigo 378.2 do CCP, conforme o disposto no n.2 4 do Artigo 50.2 também do CCP.
4. Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentacio das propostas:

a. O drgdo competente deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b. O érgdo competente pronuncia-se sobre os erros e as omissdes identificados pelos interessados,
considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele
expressamente aceites.

5. O drgdo competente deve identificar os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes
aceites nos termos do disposto na alinea b) do nimero anterior.

6. Independentemente do disposto nos numeros anteriores, o érgdo competente pode, oficiosamente,
proceder a retificacdo de erros ou Omissbes das pecas do procedimento, bem como prestar
esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.2 5, ou até ao final do prazo de entrega de candidaturas ou
propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no Artigo 64.2, conforme o disposto no n.2 7 do
Artigo 50.2 do CCP.

7. Os esclarecimentos, as retificagdes e as listas com a identificagdo dos erros e omissdes detetados pelos
interessados devem ser disponibilizados na plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante e
juntos as pegas do procedimento que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os interessados
que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

8. Os esclarecimentos e as retificacdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que dizem

respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

Clausula 15.2
Prazo da obrigacdo de manutencdo das propostas

Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 dias, contados do termo

do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, nos termos do Artigo 65.2 do CCP.
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Clausula 16.2
Classificagdo de documentos da proposta

1. Por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou outro, podem os interessados requerer, através

da plataforma electrénica https://community.vortal.biz/,, até ao termo do primeiro terco do prazo fixado

para a apresentagdo das propostas, a classificagdo de documentos que constituam a proposta, para efeitos
da restri¢do ou da limitagdo do acesso aos mesmos na medida do estritamente necessario.
2. A decisdo sobre a classificagdo de documentos que constituem a proposta deve ser notificada aos

interessados, pelo 6érgdo competente, através da plataforma eletrénica https://community.vortal.biz/,, até

ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentagdo de propostas.

3. Considera-se n@o escrita ou ndo declarada a classificagdo de um documento que ndo tenha sido
expressamente autorizada nos termos do disposto nos niimeros anteriores.

4. Se, no decurso do procedimento deixarem de se verificar os pressupostos que determinam a
classificacdo do documento, é promovida oficiosamente, pelo juri do concurso, a respectiva desclassificagdo
que serd informada a todos os interessados.

5. Quando, por forga da classificacio dos documentos que constituem a proposta, ndo seja possivel
apresenta-los nos termos previstos na Clausula 10.2, ou no prazo fixado na Clausula 7.2, o juri pode
estabelecer oficiosamente ou a pedido do interessado, um modo alternativo de apresentagdo dos
documentos em causa ou a prorrogag¢ao daquele prazo, na medida do estritamente necessario.

6. A entidade adjudicante ndo deve divulgar as informagdes constantes dos documentos classificados das
propostas.

7. A entidade adjudicante pode impor aos concorrentes requisitos destinados a proteger as informagdes
de natureza confidencial por ela disponibilizadas ao longo do procedimento de formagdo do contrato

publico.
Capitulo IV
Anadlise das propostas e adjudicacdo
Clausula 17.2

Analise das Propostas d

| 2
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1. As propostas sao analisadas em todos os seus atributos, representados pelos fatores e subfatores que
densificam o critério de adjudicagio e termos ou condigdes, nos termos do n.2 1 do Artigo 70.2.
2. Sdo excluidas as propostas cuja analise revele:

a. Que n3o apresentam algum dos atributos ou algum dos termos ou condi¢bes, nos termos,
respetivamente, do disposto nas alineas b) e d) do n.2 1 do Artigo 57.2 do CCP;

b. Que apresentem algum dos atributos que violem os parametros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condigdes que violem aspetos da execugdo do
contrato a celebrar por aquele ndo submetido a concorréncia, sem prejuizo do disposto nos n.2s 10
a 12 do Artigo 49.2, do CCP;

¢. A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentagdo de algum dos
respetivos atributos;

d. Que o prego contratual seria superior ao prego base, sem prejuizo do disposto no n.2 6;

e. Um preco ou custo anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
apresentados ou ndo tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo seguinte;

f. Que o contrato a celebrar implicaria a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares
aplicaveis;

g. A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as
regras de concorréncia.

3. A exclusdo de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alinea e) do nlimero anterior, bem
como a existéncia de indicios de praticas restritivas do comércio, ainda que ndo tenham dado origem a
exclusdo da proposta, devem ser comunicadas a Autoridade de Seguranga Alimentar e Econémica.

4. A exclusdo de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alinea g) do n.2 2, bem como a
existéncia de indicios de praticas restritivas da concorréncia, ainda que ndo tenham dado origem a exclusio
da proposta, devem ser comunicadas a Autoridade da Concorréncia.

5. A exclusdo de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alinea e) do n.2 2, devido ao facto
do operador econdmico ter obtido um auxilio estatal e ndo puder provar que o mesmo é compativel com
o mercado interno na acegao do Artigo 107.2 do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia, deve
ser comunicada a Autoridade da Concorréncia e, quando o anuncio do respetivo procedimento tenha sido
publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, também a Comissdo Europeia.

6. No caso de concurso publico ou concurso limitado por prévia qualificagdo em que todas as propostas
tenham sido excluidas, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode, excecionalmente e por

motivos de interesse publico devidamente fundamentados, adjudicar aquela que, de entre as propostas
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que apenas tenham sido excluidas com fundamento na alinea d) do n.2 2 e cujo pre¢o ndo exceda em mais
de 20% o montante do preco base, seja ordenada em primeiro lugar, de acordo com o critério de
adjudicacdo, desde que:
a. Essa possibilidade se encontre prevista no programa do prodecimento e na modalidade do critério
de adjudicagdo seja a referida na alinea a) do n.2 1 do Artigo 74.%;
b. O preco da proposta a adjudicar respeite os limites previstos no n.2 4 do Artigo 47.9;
c. Adecisdo de autoriza¢do da despesa ja habilite ou seja revista no sentido de habilitar a adjudicagdo

por esse preco.

Cldusula 18.2
Esclarecimentos sobre as propostas

1. O Juri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas
apresentadas que considere necessarios para efeito da anilise e da avalia¢cdo das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das respetivas propostas,
desde que n3o contrariem os elementos constantes dos documentos que a constituem, n3o alterem ou
completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissdes que determinem a sua exclusdo nos termos
da Clausula 17.2, nimero dois, segundo o disposto na alinea a) do n.2 2 do Artigo 70.2.

3. O juri deve solicitar aos candidatos e concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam ao
suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por preterigdo de formalidades
ndo essenciais e que caregam de suprimento, incluindo a apresentagdo de documentos que se limitem a
comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentagio da Proposta ou candidatura, e desde
que tal suprimento ndo afete a concorréncia e a igualdade de tratamento.

4, O juri procede a retificacdo oficiosa de erros de escrita ou de calculo contidos nas candidaturas ou
propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatdrio a existéncia do erro e os termos em que o
mesmo deve ser corrigido.

5. Os pedidos do juri formulados nos termos dos nimeros 1 e 3, bem como as respetivas respostas, devem

ser disponibilizados em plataforma eletrénica https://community.vortal.biz/,, devendo todos os candidatos

e concorrentes ser imediatamente notificados desse facto.
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Clausula 19.2
Critério de adjudicagdo
1. A adjudicacdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada através da modalidade monofactor de acordo com o qual o critério de adjudicagdo
corresponde a um unico aspecto da execugdo do contrato a celebrar, que é o prego.

2. E vedada a utilizag3o do critério do momento de entrega da proposta como critério de desempate, nos

termos da alinea a) do n.2 5 do Artigo. 74.2 do CCP.
3. Existindo situagdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de sorteio a efectuar
pelo Juri do Procedimento, notificando-se para o efeito os concorrentes admitidos, de acordo com as regras

constantes do respectivo Anexo lIl.

Clausula 20.2
Adjudicag¢do

1. A adjudicagdo é o ato pelo qual o 6rgdo competente para a decisdo de contratar aceita a Ginica proposta
apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas.
2. Quando seja feita a adjudicagdo por lotes nos termos do Artigo 46.2 -A do CCP, pode existir uma decisdo
de adjudicagdo para cada lote, podendo tais decisdes ocorrer em momentos distintos.
3. A decisdo de adjudicagdo € notificada em simultineo a todos os concorrentes, indicando-se, quando
aplicavel, o prazo de suspensdo previsto no n.2 3 do Artigo 95.2 ou na alinea a) do n.2 1 do Artigo 104.2 do
CCP, conforme o caso.
4. Juntamente com a notificagdo da decisdo de adjudicagdo, o 6rgdo competente para a decisdo de
contratar deve notificar o adjudicatario para:

a. Apresentar os documentos de habilitacdo exigidos nos termos do disposto no Artigo 81.2 do CCP;

b. Prestar caugdo indicando expressamente o seu valor;

c¢. Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras

entidades relativos a atributos ou a termos ou condicdes da proposta adjudicada;
d. Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a escrito;
e. Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituicio da sociedade comercial, de

acordo com os requisitos fixados nas pegas do procedimento e os termos da proposta adjudicada.
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5. As notificagbes referidas nos nimeros anteriores devem ser acompanhadas do relatério final de anélise

das propostas.

Clausula 21.2
Causas de ndo adjudicagdo

1. N&o hd lugar a adjudicagdo, que determina a revogagdo do ato de contratar, quando:
a. Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado proposta;
b. Todas as candidaturas ou todas as propostas tenham sido excluidas, sem prejuizo do disposto no n.2
6 do Artigo 70.9, no que respeita as propostas;
¢. Por circunstancias imprevistas, seja necessdrio alterar aspetos fundamentais das pecgas do
procedimento;
d. Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o justifiquem;
e. Nos casos a que se refere 0 n.2 5 do Artigo 47.2 do CCP, a entidade adjudicante considere,
fundamentadamente, que todos os precos apresentados s3o inaceitaveis.
2. A decisdo de ndo adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a todos os
concorrentes.
3. No caso da alinea c) do n.2 1, é obrigatdrio dar inicio a um novo procedimento no prazo méximo de seis
meses a contar da data da notificagdo da decisdo de ndo adjudicagio.
4. Quando o 6rgdo competente decida ndo adjudicar com fundamento no disposto nas alineas c) e d) do
n.2 1, a entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes, cujas propostas ndo tenham sido excluidas,
pelos encargos em que comprovadamente incorreram com a elaborag¢do das respetivas propostas.
5. A decisdo de ndo adjudicagdo prevista no presente artigo determina a revogagio da decisio de

contratar, nos termos do Artigo 80.2 do CCP.

Capitulo vV

Habilitagdo

/.
Cldusula 22.2 '
|
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Documentos de habilitagdo

1. O adjudicatério deve apresentar através da plataforma eletrénica, até ao 52 dia ap6s notificagdo de
adjudicagdo, segundo o disposto na alinea a) do n.2 2 do Artigo 77.2 do CCP, os seguintes documentos de
habilita¢do, nos termos da alinea g) do n.2 1 do Artigo 132.2 e do Artigo 81.2 do CCP, e nos termos da
Portaria n.2 372/2017 de 14 de dezembro, designadamente:

a. Declaragdo do anexo Il ao presente Codigo, do qual faz parte integrante, de acordo com o disposto

na alinea a) do n.2 1 do Artigo 81.2 do CCP;
b. Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h)
do n.2 1 do Artigo 55.2 do CCP.

2. O prazo para supressdo de irregularidades detetadas nos documentos ¢é de 5 dias nos termos do n.2 2
do Artigo 86.2 do CCP.
3. As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatario ndo se encontra
abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas a), b) e h) do Artigo 55.2 a apresentagdo de um
certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente emitido pela autoridade judicial
ou administrativa competente, do qual resulte que aqueles requisitos se encontram satisfeitos.
4. As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatério ndo se encontra
abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas d) e e) do Artigo 55.2 um certificado emitido pela
entidade competente (Declaragdo da Seguranga Social e Certiddo das Finangas).
5. No caso de ndo emissdo dos documentos ou certificados referidos nos niimeros anteriores ou se estes
n3o se referirem a todos casos referidos nas alineas b) e h) do n.2 1, do Artigo 55.2 do CCP, podem os
mesmos ser substituidos por uma declaragdo solene, sob compromisso de honra, feita pelo interessado
perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um notario ou um organismo profissional
qualificado.
6. O adjudicatario deve ainda apresentar certiddo da conservatéria do registo comercial, quer para
contratos ptblicos de fornecimento de bens, quer para contratos publicos de prestagdo de servicos, com
todas as inscrigbes em vigor que revele a titularidade das habilitagbes adequadas e necessarias a execugdo
das prestagdes objeto do contrato a celebrar.
7. A Camara Municipal de Setubal pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
programa de procedimento, a apresentacdo de quaisquer documentos comprovativos da titularidade das
habilitagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestacdes objeto do contrato a celebrar, fixando

prazo para o efeito.
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8. A ndo apresentagdo dos documentos de habilitagdo, no prazo fixado ou no caso de ndo estarem

£

redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de traducdo devidamente legalizada, por causa
imputavel ao adjudicatdrio, implica a caducidade da adjudicag3o.

9. Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da adjudicagdo nos termos don.2 1, o
6rgdo competente deve notificar o adjudicatario relativamente ao qual o facto ocorreu, fixando-lhe um
prazo, ndo superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiéncia prévia,
nos termos do n.2 2 do Artigo 86.2 do CCP.

10. Quando as situagdes previstas no numero anterior se verifiquem por facto que n3o seja imputavel ao
adjudicatdrio, o 6rgao competente para a decisdo de contratar deve conceder, em fungdo das razdes
invocadas, um prazo adicional para a apresentagdo dos documentos em falta, sob pena de caducidade da
adjudicacdo.

11. Nos casos previstos nos ndmeros anteriores, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve

adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente, conforme o disposto no n.2 4 do Artigo 86.2 do CCP.

Clausula 23.2
Modo de apresentacdo dos documentos de habilitagdo

1. Os documentos que constituem a proposta sdo apresentados diretamente em plataforma eletrénica
utilizada pela entidade adjudicante, ou no caso de a mesma se encontrar indisponivel, através de correio
eletrénico para secpp@mun-setubal.pt, conforme o disposto no n.2 1 do Artigo 62.2 do CCP e no n.2 1 do
Artigo 5.2 da Portaria n.2 372/2017 de 14 de Dezembro.

2. Quando os documentos de habilitagdo exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o adjudicatario
pode, em substituicdo da apresentagdo da sua reprodugdo, indicar a entidade adjudicante o endereco do
sitio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informag&do necessaria a essa consulta,
desde que os referidos sitio e documentos dele constantes estejam redigidos em lingua portuguesa,
conforme o disposto no n.2 2 do Artigo 5.2 da Portaria n.2 372/2017 de 14 de dezembro.

3. A Camara Municipal de Setubal pode sempre exigir ao adjudicatario, em prazo que fixar para o efeito, a
apresentacdo dos originais de quaisquer documentos cuja reprodugdo tenha sido apresentada nos termos
do disposto no n.2 1, em caso de duvida fundada sobre o conteldo ou a autenticidade destes, sendo
aplicdvel, com as necessarias adaptagbes, o disposto no Artigo 86.2 do CCP, de acordo com o disposto no

n.2 4 do Artigo 5.2 da Portaria n.2 372/2017 de 14 de dezembro.
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4. Sempre que se verifique um dos fundamentos que determine a caducidade da adjudicagdo, nos termos
do Artigo 86.2, do CCP, o adjudicatdrio devera ser notificado ao abrigo do direito de audiéncia prévia, para
que se pronuncie em prazo ndo superior a 5 dias.
5. Sempre que se verifique um dos fundamentos que determinam a caducidade da adjudicacio, e estes
resultem de factos ndo imputdaveis ao adjudicatario, a Cdmara Municipal de Setibal deve conceder ao
adjudicatdrio, em fungdo das razdes invocadas, um prazo adicional para apresentagdo dos documentos em
falta, sob pena de caducidade da adjudicacdo, se mesmo assim o adjudicatdrio nd3o apresentar a
documentagdo, a Camara Municipal de Setubal deve adjudicar & proposta ordenada em lugar subsequente.
6. Quando a candidatura seja apresentada por um agrupamento candidato, a declara¢io do anexo V ao
CCP ou o Documento Europeu Unico de Contratagdo Publica referidos no n.2 1 do Artigo 168.2 do CCP
devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser
juntos ao respetivo documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou,
ndo existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos
representantes, nos termos do n.2 3 do Artigo 168.2 do CCP.
7. Quando o adjudicatdrio for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas:

a. Os documentos previstos no n.2 1, da Cldusula 22.2, devem ser apresentados por todos os seus

membros;
b. Os documentos previstos no n.2 3, da Clausula 22.2, devem ser apresentados por todos os membros
cuja atividade carega da sua titularidade.
c. Eaplicavel aos membros dos agrupamentos concorrentes, o disposto nos niimeros 4 e 6, da Cldusula

22.0,
Cldusula 24.2
Notificagdo da apresentagdo dos documentos de habilitagio

1. A Cimara Municipal de Setubal notifica simultaneamente todos os concorrentes da apresentacdo dos
documentos de habilitagdo pelo adjudicatério indicando o dia em que ocorreu a sua apresentagdo.

2. O prazo fixado para a apresentagdo dos documentos de habilitagdo pode ser prorrogado, por uma Unica
vez, por solicita¢do do adjudicatario formulada ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar, por um
periodo ndo superior a cinco dias.

3. Os documentos de habilitagdo apresentados pelo adjudicatdrio devem ser disponibilizados, para

consulta de todos os concorrentes, na plataforma electronica https://community.vortal.biz/,. //'
l\\

Concurso Publico: “FiscalizagGo e coordenaco de seguranca e saiide e acompanhamento ambiental relativa & empreitado PRR “Reabilitagdo do \\.

Bairro do Forte da Bela Vista — Edifitios de Habitagdo Multifamiliar (Lote 1 e Lote 2” —t N

21

Anexo '?rTPég.ZZ /32




Camara Municipal de Setubal

Capitulo VI
Caucdo
Cldusula 25.2

Funcdo e valor da caugdo

1. N&o é exigivel a prestacdo da caugdo no valor de 5% do prego contratual, uma vez que o procedimento
ndo excede os 500.000,00 €.

2. Quando ndo tenha sido exigida a prestagdo de caugdo, pode a Camara Municipal de Setubal, se o
considerar conveniente, proceder a retengdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, desde,
que tal faculdade esteja prevista no Caderno de Encargos, de acordo com o n.2 3 do Artigo 88.2 do CCP.

3. O valor da caugdo é, no maximo, de 5% do preco contratual, devendo ser fixado em funcdo da
complexidade e expressdo financeira do respetivo contrato, nos termos do n.2 1 do Artigo 89.2 do CCP.

4. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor
da caugdo a prestar pelo adjudicatdrio é, no maximo, de 10% do prego contractual, nos termos do n.2
2 do artigo 89.2 do CCP.

5. Quando o contrato previr renovagdes, o valor da caugdo tem por referéncia o preco do seu periodo de
vigéncia inicial e cada renovagdo deve ser condicionada a prestacdo de nova caugdo, que terd por
referéncia o prego de cada um dos respetivos periodos de vigéncia, nos termos do n.2 4 do artigo 89.2
do CCP.

6. Na falta de fixacdo, o valor da caugio previsto nos n.os 1 e 2 é de 5 % ou de 10 % do prego contratual,

respetivamente, nos termos do n.2 6 do artigo 89.2 do CCP.

Capitulo VII
Celebracdo de contrato
Cldusula 26.2
Reducdo do contrato a escrito

1. Salvo nos casos previstos no Artigo 95.2 do CCP, o contrato deve ser reduzido a escrito através da

elaboragdo de um clausulado em suporte papel ou em suporte informatico com a aposi¢do de assinaturas
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eletrénicas, podendo sé-lo em suporte de papel quando néo tiver sido utilizada plataforma eletronica para

a tramitagdo do procedimento.

2. As despesas e os encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito sdo da responsabilidade da entidade

adjudicante, com exce¢do dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatario.

3. No presente procedimento sera celebrado contrato escrito em suporte papel.

Clausula 27.2

Conteudo do Contrato

1. Segundo o disposto no n.2 1 do Artigo 96.2 do CCP, faz parte integrante do contrato, um clausulado que

deve conter os seguintes elementos:

a.

> @ o~

Aidentificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

Aindica¢do do ato de adjudicagdo e do ato de aprovagdo da minuta do contrato;

A descrigdo do objeto do contrato;

O prego contratual ou o prego a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo, os elementos necessarios a sua determinagdo;

0O prazo de execugdo das principais prestagdes objeto do contrato;

Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

A referéncia a caugdo prestada pelo adjudicatario;

Se for o caso, a classificagio orcamental da dotagdo por onde serd satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econémico da celebragio do mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar
em mais de um ano econdmico, a indicagdo da disposicdo legal habilitante ou do plano plurianual
legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execugdo ou ainda do instrumento,
legalmente previsto, que autoriza aquela repartigdo de despesa;

A identificagdo do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do Artigo 290.2
-A;

As eventuais condigdes de modificacdo do contrato expressamente previstas no caderno de

encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opgio, claras, precisas e inequivocas.

2. De acordo com o disposto no n.2 2 do Artigo 96.2 do CCP, fazem sempre parte integrante do contrato, /ﬁ

independentemente da sua redugdo a escrito: \
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a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para
a decisdo de contratar;
b. Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;
¢. O caderno de encargos;
d. A proposta adjudicada;
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a prevaléncia é determinada pela ordem
pela qual sdo indicados nesse nimero.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato, prevalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo 99.2 e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no Artigo 101.2.

Clausula 28.2
Minuta do Contrato

1. A minuta é aprovada pelo drgdo competente para a decisdo de contratar, conforme o disposto non.2 1
do Artigo 98.2 do CCP.

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, o 6rgdo competente para a decis3o de contratar
notifica—a ao adjudicatario, nos termos do n.2 1 do Artigo 100.2 do CCP.

3. A minuta do contrato a celebrar considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa
ou quando ndo haja reclamagdo nos cinco dias subsequentes a respetiva notificagdo, nos termos do Artigo
1012 do CCP, conforme n.2 1 do Artigo 1042 do CCP.

4. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceita¢do da minuta ou
da decisdo sobre a reclamacio.

5. A ndo outorga do Contrato, por fato imputavel ao Adjudicatario, ocasiona a caducidade da adjudicagdo
nos termos do n.2 1 do Artigo 105.2 do CCP.

6. Asreclamac6es da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsio de obrigacdes
que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o contrato, nos termos do disposto nos

n.2s 2 e 5 do Artigo 962 do CCP, ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos.
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Capitulo VIIi
Disposigcdes finais
Cldusula 29.2
Procedimento futuro
No dmbito do presente concurso deixa-se consagrada a possibilidade, se for caso disso, de adopg&o de um

ajuste directo nos termos do disposto no artigo 272, n. 2 1, alinea a) e 1322, n.2 1, alinea q) todos do CCP.

Clausula 30.2
Prevaléncia
As normas do presente Programa do Concurso prevalecem sobre quaisquer indicagdes constantes do

anuncio e com elas desconformes.

Cldusula 31.2
Legislagdo aplicavel
Em tudo o omisso no presente Programa de Procedimento, observar-se-a o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua vers3o atual.

Capitulo IX
Recurso administrativo
Clausula 32.2
Identifica¢do do é6rgdo de recurso administrativo e prazo

1. O 6rgdo de recurso administrativo do presente procedimento é o Presidente da Cadmara Municipal de

Setubal.

2. O prazo para interposi¢do de recurso é de 10 dias.

/]
/

fi
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ANEXO A
Minuta Da Proposta — Meramente Exemplificativo
O abaixo-assinado de nacionalidade residente em
profissdo por si ou na qualidade de (director, gerente, proprietario,
mandatario, etc.) da empresa com sede em (ou residéncia),

devidamente mandatado para o efeito, obriga-se a fornecer os servigos a que se refere o antincio publicado
no Didrio da Republica n.2 ___ /2022, relativo a “fiscalizagdo e coordenagdo de seguranga e saude e
acompanhamento ambiental relativo & empreitada PRR “Reabilitagdo do Bairro Forte da Bela Vista —
Edificios de Habita¢io Multifamiliar (Lote 1 e Lote 2)”, pelo montante total de € (extenso),

+IVA, a executar de acordo com o Caderno de Encargos, do qual tomou integral conhecimento.

Mais se declara que se renuncia a foro especial e se submete ao foro da Comarca de Setibal, em tudo o

gue respeita a execug¢do do seu Contrato e ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

O Prazo de Pagamento serd de acordo com a Cldusula 11.2 do Caderno de Encargos.

O Prazo de execugdo sera de acordo com o numero 1 da Clausula 4.2 do Caderno de Encargos.

Data

Assinatura

,r//// |
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ANEXO I
Modelo de declaragéo
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do Artigo 57.2
ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c)
do n.2 3 do Artigo 256.2A, do CCP, conforme aplicével]
T (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de ™ ................ {firma, nimero de identificag3o fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente,

firmas, ndmeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno
de encargos relativo a execugdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de........... (designagdo
ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada
se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteddo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.
2 — Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,
que junta em anexo ®:

a) ...

b)
3 —Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugio do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicdvel.
4 —Mais declara, sob compromisso de honra, que n3o se encontra em nenhuma das situa¢des previstas no
n.2 1 do Artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a presta¢do de falsas declarages implica, consoante o
caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacio que eventualmente sobre ela
recaia e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do Artigo 4562 do Cédigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢do acesséria de privagio do direito de participar, como

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer

Concurso Publico: “Fiscalizacdo e coordenagdo de seguranca e saude e acompanhamento ambiental relativa & empreitada PRR “Reabilitagdo do
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procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participaciio a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

6 —Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no Artigo
812 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar documentos comprovativos de que se encontra nas
situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.2 1 do Artigo 55.2 do referido Codigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentag¢io dos documentos solicitados
nos termos do ndmero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo
que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacdo muito grave, nos
termos do Artigo 4562 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacio da san¢do
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos

publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... {local), ... (data), ... [assinatura “].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representada»,

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c)e d)don.2 1e nos n.2s 2 e
3 do Artigo 57.2.

(4) Nos termos do disposto nos n.2s 4 e 5 do Artigo 57.2

Bairro do Forte da Bela Vista — Edifitios de Habitagcdo Multifamiliar (Lote 1 e Lote 2” i
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ANEXO 1l
Modelo de declaragdo
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do Artigo 81.2, do CCP]
OV (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1) wovrrievnneeen. (firma, ndmero de identificagio fiscal e sede ou, no caso de agrupamento

concorrente, firmas, numeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de
.................. {designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada (%) n3o se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.2 1 do Artigo 55.2 do
Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica.... como endereco do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que se a sua representada {*) ndo se encontra nas
situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do nimero 1 do Artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
3 — O declarante pleno conhecimento de que a prestacio de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicac¢do e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do Artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo acesséria de privacio do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacio a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), .... {data), .... [assinatura (°)].

(1}  Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
{2)  Nocasode o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representadan.
{3)  Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

{4)  Nocaso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representada».
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(5) Nos termos do disposto nos n.2s 4 e 5 do Artigo 57.2.

ANEXO Il
{nos termos da Cldusula 202 deste Programa do Concurso)

REGRAS DO SORTEIO

REGRAS DO SORTEIO

O sorteio serd realizado na presenca do jiri do procedimento, em data e hora a notificar, com a
antecedéncia de 5 (cinco) dias, na Sala de Sessdes dos Pagos do Concelho, da Camara Municipal de

Setubal, sito na Praga do Bocage em Setubal.

Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido, fazendo-se
acompanhar de credenciagdo/certificacio com poderes para representar a empresa no ato,
acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os quais ndo podera participar no

sorteio. As presencgas serdo registadas em folha prépria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio sera realizado a hora
constante da notificagdo e o resultado do mesmo serd vinculativo para efeitos da ordenag¢do das

propostas.

O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirio bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até ao numero
total de concorrentes colocados em situacdo de empate;

b) a cada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

c) a atribuigdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em situagdo de
empate;

d) as bolas, apds a sua apresentagdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presenga do juri e dos
representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem na sala do sorteio;

e) a extragio, de cada bola do saco, sera realizada pelo presidente do Juri, ou seu substituto legal,

obtendo-se a seguinte ordenagdo:
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i - a extragdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficara ordenado em 12
lugar; e
ii - a extragdo da segunda bola correspondera ao concorrente que ficard ordenado em 22
lugar e assim sucessivamente;

f) apods a extracdo de todas as bolas serd elaborada a acta, assinada pelos elementos do juri, onde

constard, nomeadamente, a ordenag¢do das propostas resultante do respetivo sorteio.
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