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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL
REUNIAO N2 ] ff; /@5 PROPOSTA  N.° 032/2023/GAP
Realizadaem () /C)G/ZO&—} DELIBERACAO N.e 423 /ZC’ZS

ASSUNTO: Procedimento p/ Empreitada de “Equipamento e Ligag3o ao Sistema do Furo de Captacio CBR4
do Faralhao”.

Delegagdo de Competéncias, para 0s Servicos Municipalizados de Setiibal.

Considerando que:

- O Pdlo de Captagdo do Faralhdo, tem por objeto o abastecimento de dgua a vastas areas da zona
nascente do Concelho de Settbal, mais concretamente, as zonas habitacionais das Freguesias do
Sado e de Gambia, Pontes e Alto da Guerra e ainda 3 zona de Bela-Vista.

Com a desativagdo da captagdo JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Pélo de
captagdo do Faralhdo com uma Unica captagio ativa, o que face as necessidades e segurancga do

sistema é manifestamente insuficiente;

- Existe no referido Pélo, um furo de captagio aberto ha uns anos, denominada CBR4, que tendo

sido alvo de recentes a¢des de limpeza, provou estar adequada a ser equipada e ligada ao Sistema;

- por deliberagdo n2.: 46/2023 de 31 de maio, do Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipalizados de Settibal foi aprovada a Proposta que se consubstancia na absoluta e
indispensavel necessidade de executar a empreitada denominada de “Equipamento e Liga¢do ao
Sistema do Furo de Captag¢do CBR4 do Faralhdo”, através da adog3o do respetivo procedimento
de Concurso Publico, com o prego base de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) + IVA a taxa
aplicavel, com o prazo de execug¢do de 60 (sessenta) dias, conforme as pecas do procedimento —
Programa do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a presente proposta e dela
fazem parte integrante, e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servigos Municipalizados
de Setdbal, disponivel para consulta, tudo ao abrigo, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c),19.2n21
alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Codigo dos Contratos Publicos,
vulgarmente denominado, CCP, e artigo 10 n2.: 2, alinea I) do Regulamento da Organizagao dos

Servigos Municipalizados de Setubal.

- Mais deliberou aquele Conselho de Administragdo remeter esta deliberacio 3 Cimara

Municipal para apreciagdo e deliberag3o, nos termos, nomeadamente, do artigo 10 n.2 2, alinea b)

do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Settbal. K//
/




Assim, nestes termos e com os fundamentos expostos, proponho:

- Submeter a apreciagdo e votagdo da Cdmara Municipal de Setubal, a Delegacio de Competéncias

no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal, com possibilidade de

subdelegagdo no respectivo Presidente, para:

a)

autorizar a realizagdo de despesa no valor de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) + IVA

a taxa aplicavel; e

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico, para a execucgdo da

referida empreitada, denominada de “Equipamento e Liga¢io ao Sistema do Furo de
Captacdo CBR4 do Faralhdo” pelo preco base de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) +
IVA a taxa aplicével, com o prazo de execugio de 60 (sessenta) dias, bem como ainda para
praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisérios, necessarios ao
prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que
dele resultar, nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Codigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de
08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10 n.2 2,
alineas b) e 1) e 122 n.2 2 do Regulamento da Organizag3o dos Servicos Municipalizados de

Setubal.

Mais se propde que a parte da Acta respeitante a esta deliberacio seja aprovada em minuta, para

efeito do disposto nos n%.: 3 e 4 do artigo 572 da Lei n2.: 75/2013, de 12 de Setembro.

Anexo: Deliberagdo n2.: 46/2023 de 31 de maio, do Conselho de Administracdo dos Servigos

Municipalizados de Settbal, acerca do “Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captacgao

CBR4 do Faralh@o”, que se consubstancia na absoluta e indispensavel necessidade de realizagdo

da respetiva empreitada.
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CONSELHO DE ADMINISTRACAOQO

REUNIAQ N.° 14/2023 PROPOSTA N° [ 46/2023/PCA J
|
DATA 31/05/2023 DELIBERAGAQ N° | 46/2023
ASSUNTO: “Equipamento e Ligagao ao Sistema do Furo de Captagao CBR4 do Faralhio”.

Abertura de procedimento Concurso Publico.
Delegagdo de competéncias.

Considerando que:

- O Pdlo de Captag¢do do Faralhio, tem por objeto o abastecimento de dgua a vastas areas da zona
nascente do Concelho de Setubal, mais concretamente, as zonas habitacionais das Freguesias do
Sado e de Gadmbia, Pontes e Alto da Guerra e ainda & zona de Bela-Vista.

Com a desativacdo da captacio JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Pélo de captacio

do Faralhdo com uma unica captacdo ativa, o que face as necessidades e seguranca do sistema é

manifestamente insuficiente;

- Existe no referido Pdlo, um furo de captacdo aberto ha uns anos, denominada CBR4, que tendo

sido alvo de recentes acdes de limpeza, provou estar adequada a ser equipada e ligada ao Sistema.

- De acordo com o Departamento de Engenharia, de modo a suprimir o deficit de captacdo de
agua existente no Pdlo do Faralhdo é necessdrio equipar e ligar ao Sistema a Captagdo CBR4,
pelo que, é absolutamente indispensavel, executar a empreitada de “Equipamento e Ligagdo ao
Sistema do Furo de Captac¢io CBR4 do Faralhdo”, que tem por objeto, o equipamento da
captagdo de dgua existente, denominada de CBR4, através da instalagdo de equipamento
eletromecanico e ligacdo ao sistema por tubagens, acessérios e instrumentagdo necessérios a
Sua correta operagdo e monitorizagdo, através da ado¢do do procedimento do respetivo
Concurso Publico, pelo preco base de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) + IVA & taxa
aplicavel, com o prazo de execucio de 60 (sessenta) dias, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea
c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cddigo dos
Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP, conforme as pecas do procedimento que
constam em anexo a presente proposta e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servigos

Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta.
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- Tanto a autorizagdo para realizagdo da despesa necessaria a referida contratacdo, que
ascende ao montante de 203.000,00€ {duzentos e trés mil euros) + [VA a taxa aplicavel, como a
decisdo de contratar o procedimento acima identificado, excedem as actuais competéncias do

Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Assim, propde-se, com os fundamentos supra vertidos:

12 — A aprovacdo da necessidade de executar a empreitada denominada de “Equipamento e
Ligacdo ao Sistema do Furo de Captacio CBR4 do FaralhZo”, através da adogdo do respetivo
procedimento de Concurso Pdblico, com o prego base de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) +
IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execugio de 60 (sessenta) dias, conforme as pegas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente
proposta e dela fazem parte integrante e respetivo projeto de execucio, arquivado nos Servicos
Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, tudo ao abrigo, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea
c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cédigo dos
Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP, e artigo 10.2 n2 2, alinea l) do Regulamento da

Organizagdo dos Servicos Municipalizados de Setubal.

22 — Submeter a apreciagdo e votagdo da Cimara Municipal de Setubal, proposta de Delegacio de
Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setudbal, com

possibilidade de subdelegagdo no respectivo Presidente, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa no valor de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) + IVA 3

taxa aplicavel; e

b} tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico para a execugdo da
referida empreitada, denominado de “Equipamento e Lliga¢io ao Sistema do Furo de
Captacdo CBR4 do Faralhdo” pelo preco base de 203.000,00€ (duzentos e trés mil euros) +
IVA 3 taxa aplicavel, com o prazo de execucio de 60 (sessenta) dias, bem como ainda para
praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisorios, necessarios ao
prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que
dele resultar, conforme as pegas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de
Encargos - que constam em anexo 3 presente proposta e dela fazem parte integrante e

respetivo projeto de execu¢do, arquivado nos Servicos Municipalizados de Setubal,

7
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nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA,
artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei ne.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo
109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10.2 n.2 2, alineas b) el) e 122 n.2 2

do Regulamento da Organizacio dos Servigos Municipalizados de Setubal.
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INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG JR 05/2023 DATA 25/05/2023

DE Jo&o Rocha

PARA Diretor Delegado - Dr. Paulo Piteira

Equipamento e Ligacao ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhao
ASSUNTO

Dr. Paulo Piteira,

O Pdlo de Captagdo do Faralhfo tem por objeto o abastecimento de agua a vastas areas da zona
nascente do Concelho de Set(ibal, mais concretamente, zonas habitacionais das Freguesias do Sado e de
Gémbia, Pontes e Alto da Guerra. Tem também como fung@o muito importante o abastecimento de agua

& zona de Bela-Vista, em conjunto com outras origens, neste caso.
Com a desativagéo da captagdo JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Polo de captagdo do
Faralh&o com uma Uunica captagéo ativa, o que face as necessidades e seguranga do sistema é

manifestamente insuficiente.
Existe no Pdlo um furo de captagéo aberto ha uns anos, denominada CBR4, que tendo sido alvo de

recentes acdes de limpeza provou estar adequada a ser equipada e ligada ao Sistema.

Assim, venho pela presente propor o langamento da empreitada denominada de “Equipamento e
Ligagao ao Sistema do Furo de Captagao CBR4 do Faralhdo”, com uma estimativa orgcamental de 203

000,00¢€.
A intervengao proposta na presente empreitada visa equipar o furo de captagdo CBR4 com equipamento

eletromecanico, tubagens, acessérios e instrumentagdo necessarios a sua correta operagédo e

monitorizagdo.
A intervengao esta enquadrada na rdbrica 1.2.12.3 do PP

Propde-se a abertura de um procedimento de contratagao publica por Concurso Publico para a execugéo

da presente empreitada.

DIREGAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARJA

Servicos Municipalizados de Settbal
Avenida 5 de Outubro, n? 148
2900-309 Setubal

Y

Telf: 265 009 520 2
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SERVICOS
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" DE SETUBAL MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE 4
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 25/05/2023
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: Jodo Rocha

1. Fundamentagdo da Necessidade

Execugdo da obra para equipar e ligar ao Sistema a Captacdo CBR4, para suprimir o déficit de
captagdo de dgua existente no Pélo de Captagdo do Faralhdo — N3o existe internamente aos

SMS a possibilidade de suprimir esta falta.

Tipo de Contrato

Aquisicao de bens

Aquisi¢do de servicos

X | Empreitada de obras publicas

3. Objeto de Contratacio e Quantidades
Equipamento e Ligac#o ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralh3io - Fxecugdo da

empreitada do equipamento, instrumenta¢do do furo CBR4, da respetiva conduta elevatéria
de ligagdo ao edificio técnico existente junto ao reservatério do Faralhdo, das necessarias

instalagbes elétricas, sistemas de automacdo e telegestdo, e dos restantes sistemas

necessarios ao seu correto funcionamento e exploragdo.

4, Prego Base

203 000€ (duzentos e trés mil euros) + IVA

S. Justificagdo do Prego Base

| O presente preco base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios

unitdrios resultantes de anteriores procedimentos, para prestacBes do mesmo tipo de

atividades

6. Distribuicdo orcamental quando contrato plurianual {pagamento/s em mais do que um ano

economico ou em ano econémico diferente do atual)




10.

11.

12.

| SERVICOS
PisUWICIPALILADOS

b oE SETUSAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE

AQUISICAC DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Ano 2023: 100%

Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

inicio do contrato e forma de pagamento

Apds adjudicacdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medi¢do mensais

Prazo duragdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega

60 dias — prazo de execugdo da empreitada

EspecificagBes técnicas e obrigagtes do fornecedor

Conforme caderno de encargos e demais informagfo do projeto de execugdo colocado a

concurso

Critério de adjudicagdo / critério de desempate

Proposta economicamente mais vantajosa;

Notas

Prazo para a entrega da proposta 15 dias

13. Anexos

Projeto de Execugdo
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MANIFESTACAO DE NECESSIDADE
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Data e Assinatura




SERVICGSET,

NOTA INTERNA Ne:

AR JAGGS E SETURAL
bata:  00/00/2023
DE: DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO Proc. N@
) MARIA DA LUZ BATISTA ’
PARA: DIRETOR DELEGADO

PAULO PITEIRA

EQUIPAMENTO E LIGAGAQ AQ SISTEMA DO FURQ DE CAPTACAO CBR4 DO FARALHAQ

ASSUNTO: )
o CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2023/SMS-NUP N.2_

A. Fundamentagdo

Considerando a necessidade imprescindivet de equipar o furo de captacio CBR4 com equipamento
eletromecanico, tubagens, acessdrios e instrumentacio necessiria 3 sua correta operagdo e
monitorizagdo, de modo a dotar o P6lo do Faralhdo de mais uma captacdo ativa, suprindo deste
modo o déficit de captagdo de dgua existente neste, nos termos identificados na Informacao
Técnica n.2 DENG JR 05/2023, datada de 25/05/2023, que se anexa, propde-se que decida quanto
ao inicio do procedimento, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfaciio da necessidade por
via dos recursos préprios dos Servicos Municipalizados de Setiibal (SMS), nos termos do n.2 1 do
artigo 36.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

O drgdo competente para a decisio de contratar e autorizar a despesa do procedimento, nos
termos do n.2 1 do artigo 36.2 do CCP, é o Presidente do Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipalizados de Setibal, Carlos Alberto Mendonga Rabacal, no exercicio das competéncias

delegadas pela Deliberagio n.2 XXX/2023, de 31 de maio.

B. Proposta

Tornando-se necessdrio providenciar & satisfagdo das necessidades do servigo, em sede de
contratacdo pdblica, se proceda & abertura de um procedimento por Concurso Publico sem
publicidade internacional, nos termos da alinea ¢} do n.2 1 do artigo 16.2 e alinea b) do n.2 1 do
artigo 19.2 do CCP.

O concurso publico seja publicitado em Dirio da Republica, nos termos do n.2 1 do artigo 130.2 do
CCP.

O objeto do contrato seja a “Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do
Faralhde”, designadamente através da instalagdo de equipamento eletromecinico e ligacdo ao
sistema por tubagens, acessérios e instrumentacdo necessdrios & sua correta operacio e
monitorizagdo, conforme melhor defini¢do nas pecas de procedimento anexas.

O prego base do procedimento seja fixado em 203.000,00 € (duzentos e trés mil euros) + IVA, se

devido, sendo este o prego maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar, nos termos do

Pag.




NOTA INTERNA Ne:

SERVICOS MURICIPALIZAT)Y DE SETURAI

10.

11.

12.

13.

o Data:  00/00/2023
artigo 47.2, n.2 1 do CCP, com fundamento nos custos médios unitdrios de prestagdes do mesmo
tipo e do conhecimento do mercado.

O prazo de execugdo da empreitada serd, no maximo, de 60 (sessenta) dias.

O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comissdo em vigor — Obras
relacionadas com condutas de abastecimento de &gua, sendo que o wvocabuldrio principal
corresponde ao cddigo 45232150-8.

A adjudicag¢do sera feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada através da modalidade monofator, sendo o preco o Unico aspeto da execugdo do
contrato a celebrar a valorar para efeitos de ordenagdo de propostas, de acordo com o disposto na
alinea b) do nlimero 1 do artigo 74.2 do CCP.

Em caso de empate, seja adjudicada a proposta cujo prazo de execugio seja menar.

Nos termos dos artigos 69.2 e 109.2, n.2 1 do CCP, seja nomeado o Jiri do Procedimento e sejam
delegadas no Juri abaixo indicado todas as suas competéncias, com excecdo das competéncias para
a retificagdo das pegas do procedimento, a decisdo sobre erros e omissdes identificadas pelos
interessados, a decisdo da qualificagdo dos candidatos, a decisdo de adjudica¢do e a decisdo de
aprovagdo da minuta do contrato.

Presidente: Jodo Rocha

Vogal: Ana Marques

Vogal: Maria da Luz Batista

Suplente: Carla Teixeira

Suplente:  Ana Pintor

Em caso de concordéncia com os elementos designados supra, seja subscrita pela totalidade dos
membros do Juri do procedimento a declaragdo de inexisténcia de conflitos de interesses, nos
termos do modelo constante no anexo Xl do CCP.

Que seja designado como gestor do presente contrato a Exmo. Senhor Eng.2 Jodo Rocha, na
qualidade de Diretor do Departamento de Engenharia, para a fungdo de acompanhar
permanentemente a execugdo do mesmo, nos termos do artigo 290.2-A do CCP, sendo também por
este subscrita a declaragdo de inexisténcia de conflitos de interesses, nos termos do modelo
constante no anexo XIil do CCP.

Nos termos do n.2 1 do artigo 88.2 CCP, serd exigivel a prestagdo de caugdo, destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des legais e cantratuais, no valor de 5% do prego
contratual, a qual devera ser prestada no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da decisdo de
adjudicac3do.

O prazo para a apresentagao de propostas seja fixado em 15 dias, a contar do dia seguinte a data do

envio do andncio para publicagdo do Didrio da Republica.

Servicos Municipalizados de Selibai
conirziasac@sms-seiuhal o

Pag.
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SERVICOS MUNICIFALIZADOS DE SETUSAL

14.
15.

16.

17.

18.

NOTA INTERNA Ne:
Data:  00/00/2023

Seja fixado em 5 dias, o prazo para apresenta¢do dos documentos de habilitacio, nos termos legais.
Serd concedido um prazo de 3 dias para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
de habilitagdo, nos termos do disposto no artigo 86.2 do Cédigo dos Contratos Puiblicos.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.2 2 do artigo 40.2 do CCP, seja aprovado o respetivo
programa do procedimento e o caderno de encargos, ambos em anexo.

Sejam disponibifizadas as pegas do procedimento na plataforma eletrénica de contratagio piblica
de forma livre, completa e gratuita, a partir da data da publicagdo do respetivo andncio.

Que seja autorizada a publicitagdo no portal da Internet dedicado aos contratos publicos,
www.base.gov.pt, conforme determina o artigo 465.2 do CCP, sendo esta publicitacdo condi¢io de

eficicia para efeitos de qualquer pagamento.

Para fazer face & Despesa desta contratagdio os SMS inscreveram, no orcamento de 2023, as

verbas correspondentes aos encargos relativos a este ano, através do cabimento n.2 XX/2023, no valor

de 215.180,00 € (duzentos e quinze mil, cento e oitenta euros), o qual se anexa.

Face ao exposto, coloca-se a consideragdo superior a abertura do procedimento em apreco,

A Diretora do Departamento

Financeiro,

Maria da Luz Batista

Despacho:

Scrvigos Municipatizados de Setubal
coniraiecao@sms-setubal pt

Pag.
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Empreitada - Equipamento e Liga¢do ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do
Faralhdo

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAC PUBLICA DE AGUAS £ RESIDUOS

PROGRAMA DO CONCURSO

Empreitada:
Equipamento e Ligac3do ao Sistema do

Furo de Captacdo CBR4 do Faralhio

iNDICE



Empreitada — Equipamento e Ligag¢do ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do
Faralhdo

SECCAO | - Disposigdes gerais

Art.2 1.2 - Identificacdo do concurso e objeto do contrato
Art.2 2.2 — Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
Art.2 3.2 - Acesso as pecas do Concurso

Art.© 4.2 — Fundamentacdo legal

Art.2 5.2 — Inspecdo do local dos trabalhos

Art.2 6.2 - Adjudicagao por lotes

Art.2 7.2 — Participantes

Art.2 8.2 — Critério de adjudicagdo

Art.2 9.2 — Prego base

Art.2 10.2— Pre¢o anormalmente baixo

Art.2 11.2 — Prazo de execugdo da empreitada

Art.2 12 2 - Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
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SECCAO |

Disposigoes gerais

Artigo 1.2

Identificagdo do concurso e objeto do contrato

. O presente procedimento por Concurso Pablico denomina-se por “Equipamento e Ligac¢io
ao Sistema do Furo de Captagiio CBR4 do Faralhdo” que tem por objeto o equipamento da
captagdo de dgua existente, denominada de CBR4, através da instalagdo de equipamento
eletromecanico e ligagdo ao sistema por tubagens, acessorios e instrumentacio necessarios
4 sua correta operagdo e monitorizagdo.

. Tudo de acordo com as condi¢es definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,
denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

. O objecto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232150-8 — Obras
relacionadas com condutas de abastecimento de agua

. O objecto do contrato enquadra-se na classe 2 de alvard, salvo se outra vier a resultar do

prego contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
. A entidade publica contratante s3o os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Setdbal, com os nimeros de telefone
265009 520, endereco de cotreio eletronico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal pt.

430/
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- A decisdo de contratar foi tomada por Delibera¢do do Concelho de Administragdo de .........
\

Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso
. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletronicos, através da

plataforma eletrénica de contratagdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:

SAPHETY (http://www3.saphety.com).
. As pegas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratacio publica.

- O acesso a referida plataforma eletronica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, s é possivel mediante credenciagdo junto da
empresa SAPHETY, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita.

- A credenciacdo deverd ser efetuada junto da empresa SAPHETY através da plataforma no
registo de fornecedor, podendo solicitar servico de apoio técnico através do telefone + 351
308 801 249 ou + 351 707 101 249 e email: helpdesk@saphety.com, nos dias uteis entre as
9:00 e as 19:00 horas, que facultard os elementos necessarios ao preenchimento dos
dados.

- As pegas do presente concurso estio também disponiveis para consulta dos interessados

das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Artigo 4.2
Fundamentagio Legal
O procedimento escolhido é o do Concurso Piblico, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes no Despacho .../ na Deliberagdo n.e ----/2022, de ~/--/--, dos SERVICOS
MUNICIPALIZADOS, para a qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1309 e seguintes

do CCP.

Artigo 5.2

Inspecdo do local dos trabalhos
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1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizagbes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, 0s interessados poderdo inspecionar os locais
de execucdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaborac3o das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam
no modo de execugdo da obra.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Juri do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Gteis em relagio a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias uteis, da
realizacio de quaisquer inspegbes, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condicBes do terreno ou que
impliquem qualquer intervengdo em vias pablicas.

3. Para além do que consta nas pecas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentagdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios & apresentacdo da mesma e verificou as condices de realizagdo de todos os
trabalhos referentes 3 empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagdes,
indagagdes e medigdes que para o efeito considerou necessarias. .

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no numero
anterior serdo responsaveis pela reposi¢do das condi¢des fisicas do local na situagdo em
que 0 mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemniza¢bes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicagdo por lotes

No presente procedimento ndo estd prevista a Adjudicagdo por lotes.

Artigo 7.2

Participantes
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1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que nio se
encontrem em nenhuma das situacSes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvard ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execuc¢do dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria e 12 Subcategaria da 42 Categoria, em classe que cubra
o valor da proposta;

. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmos
ndo exista qualquer modalidade juridica de associagdo, os quais, caso |hes seja adjudicado o
contrato objecto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de
consdrcio, assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidéria.

- Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesma
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusio das
respectivas propostas.

- Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugdo do procedimento de formacio do
contrato até a sua celebracdo, fornecendo todos os dados necessdrios 3 sua notificacdo ou
remessa de comunicacdes pelo Municipio de Setibal, nos vérios momentos do presente
procedimento de contratacdo. Caso ndo o fagam de forma expressa, entender-se-4 como
designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito identificado na proposta
apresentada pelo agrupamento em causa.

- No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposigGes legais
relativas ao exercicio da actividade da constru¢do, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentacdo.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvaré contendo as habilitagdes adequadas & execug¢do da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliério e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

- Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco
Econdmico Europeu ou do Acorde sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial da
Comércio, que ndo sejam titulares de alvara emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados

Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., que possam executar a prestacdo chjeto do
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contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudicagdo
. O critério de adjudicacdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicagdo é
densificado pelo fator prego, correspondente a este Unico aspeto da execugdo do contrato
a celebrar.
. Em caso de empate venceré a proposta cujo prazo de execugdo seja menor.
. Mantendo-se a situacdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo jari do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2

Preco base

. O prego méaximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispSem a pagar pela
execugdo de todas as prestacdes que constituem o objecto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 203 000,00€ (duzentos e trés mil euros), ndo incluindo o valor
do imposto sobre o valor acrescentado {I.V.A) aplicavel.

. O presente prego base foi fixado em aten¢do aos custos médios unitdrios resultantes de

anteriores procedimentos para prestages do mesmo tipo.

Artigo 10.2

Preco anormalmente baixo

. Considera-se que o preco de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao preco base.

. A fixa¢do do critério mencionado no numero anterior, tem por referéncia os precos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo e assenta na
circunstincia de se considerar que as propostas naquelas condi¢es, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais precos de

mercado.
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Artigo 11,2
Prazo de execug¢do da empreitada
O prazo méximo de execugio da empreitada é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
consignagdo ou da comunicagio da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se

esta for posterior.

Artigo 122
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificacSes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projecto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a

marcas, patentes ou modelos e a origens de producdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAO It

Propostas

Artigo 13.2
Apresentagdo de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 15.2 (décimo quinto) dia contado a partir da data de envio do anuncio para
publicagdo no Didrio da Repuiblica.

2. As propostas sdo entregues por plataforma eletrénica utilizada pelos Servicos

Municipalizados disponivel em ht to://www3.saphetv.com.

3. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutengao das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 180 {cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentacdo das mesmas.
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Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos
. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretagdo dos elementos e pe¢as patenteadas durante o primeiro ter¢o do prazo que
decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.
. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma electrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.
. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletronica, até ao fim do
segundo tergo do prazo fixado para apresentagdo das propostas.
. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogagdo do prazo fixado para a
apresentagdo das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.
. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no niimero anterior.
. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ac interessado que os solicitou,
juntar-se-d copia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungdo.

Artigo 16.2

Erros e omissdes

. Os interessados apresentarao as suas listagens de erros e omissGes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas o0s artigos que entendam ser objecto de erro ou omissdo, descrevendo
sucintamente a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como
errados, omissos ou inexequiveis.

. As listagens de erros e omissdes sdo apresentadas em suporte digital ndo editdvel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando 0os mesmos erros e omissbes, em suporte digital editdvel

(EXCELL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelio juri do procedimento.
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3. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissbes que nido cumpram o
disposto no presente artigo serfo notificados para a sua correc¢do ou substituicdo, sendo-
lhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro tergo do prazo
fixado para a apresentacdo das propostas.

4. Caso o interessado, apds a notificagdo do nimero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentacao.

5. Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, sera
disponibilizada a prontncia do 6rgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pecas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentacdo da proposta o concorrente manifesta 3 entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e o modo pelo qual se dispde a fazé-lo.

2. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo K
b) Nota justificativa do preco proposto;
¢) Declaragdo de aceitacdo do conteddo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo |, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos pre¢os unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletrdnica e a apresentar também em formato excel;
e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de m3o-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programagdo mensal;
f) Cronograma Financeiro;

g) Memobria justificativa e descritiva do modo de execucdo da obra
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h) Declaragdo do concorrente com indicagdo dos precos parciais dos trabalhos que se
propde executar correspondentes as habilitagGes contidas nos alvards ou nos
certificados de empreiteiro de obras ptblicas, cu nas declaragGes emitidas pelo IMPIC;
i} Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do ndmero anterior serdo elaborados da
seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdo das principais actividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensao nele incluidos;

b} Plano de mdo-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuigdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabalhos apresentado;

c} Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuigdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabathos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspandentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termas do 57.9, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificara os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejeigdo implica a sua ineficécia, assim como os
aspectos que considere relevantes para efeitos de apreciagdo da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicdvel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se prop0e executar.

6. Nos casos em que o Dono de QObra aceite erros e omissdes, serdo estes integrados na lista
de pregos unitarios a apresentar pelo concorrente de forma a que esta constitua um
documento dnico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efectivos
referentes a empreitada.

7. Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo

de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigagdo da sua identificacdo pelo
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concorrente na lista de pregos unitérios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

8. Nos casos em gque os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressio
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a
quantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente deverd ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissGes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execucdo do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do niimero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no dmbito do presente

procedimento.

13.N3o & admitida a apresentacdo de propostas com alteragdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sio obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, nao existindo especial especificidade técnica das presta¢des
objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a excecgdo consagrada no n2 2 do artigo 58¢
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catdlogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados

em lingua inglesa ou espanhola.
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Artigo 19.2
Propostas variantes

Ndo é permitida a apresentagdo de propostas variantes.

Artigo 20.2
Negociagdo das propostas

N&o havera lugar a negociagdo das propostas.

Artigo 21.2
Jari
1. O lari do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
2. O Jariinicia fungdes no dia Util seguinte ao envio do anuncio para publicagdo.
3. Ao Jiri compete proceder a resposta aos esclarecimentos e rectificacdes necessarias a boa
compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento.
4. O Juri para além das competéncias mencionadas no art2.: 692 do CCP procede ainda a
andlise, propondo:
— aaceitagdo e rejeicdo em sede de erros e omissdes;
— asuspensdo dos prazos do procedimento;
— aprorrogagado dos prazos do procedimento;
— a alteragdo do prego base decorrente de rectificagdes necessdrias as pegas do
procedimento ou eventual aceitacdo de erros e omissdes.
5. O Juri exerce também as competéncias inerentes a elaboracio do relatério preliminar, a

realizacdo da audiéncia prévia dos concorrentes e 3 elaboragdo do relatério final.

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri
1. O Jari do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessdrios para efeitos da analise e da avaliagdo

das mesmas.
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2. Os esclarecimentos prestados pelos respectivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respectivos atributos, nem visem suprir
omissbes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Juri formulados, designadamente, nos termos dos n2s.: 1 e 3 do arte.: 729, do
CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica

utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.¢
Exclusdo de propostas
S3o excluidas as propostas cuja analise revele, nomeadamente:

a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

€ Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
éncargos ou que apresentem quaisquer termos ou condig3es que violem aspectos da
execucdo do contrato a celebrar por aquele n3o submetidos & concorréncia.

d) A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresentacdo de
algum dos respetivos atributos;

e) Um preco anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

f) A existéncia de fortes indicios de actos, acordos, praticas ou informagGes susceptiveis

de falsear as regras da concorréncia;

g) Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletrénica;

h)  As situagdes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECCAO Il
Adjudicacdo
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Artigo 24.2
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo jiri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificacdo da decisdo de adjudicacio

A decisdo de adjudicacdo é notificada, em simultidneo, a todos os cancorrentes.

Artigo 26.2
Causas de ndo adjudicagdo
1. Ndo hd lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
c) Por circunstancias imprevistas seja necessdrio alterar aspectos fundamentais das
pecgas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem.
2. A decisao de ndo adjudicagdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos 0s concorrentes.

3. Adecisdo de ndo adjudicagdo determina a revogacdo da decisdo de contratar.

Artigo 27.2
Documentos de habilita¢do
1. Apds a adjudicagdo, o adjudicatério apresenta os documentos de habilitagdo, nos termos
do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvaréd ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contende as habilitagbes necessarias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declaragdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvard, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo

da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;




N
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b) Declaracdo emitida conforme anexo I

c) Documentos comprovativos de que o adjudicatdrio ndo se encontra em qualquer
das situacBes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d) Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o cédigo de acesso & mesma;

e) Plano de Prevencdo de Corrupcdo e de InfracgBes Conexas, quando aplicével, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

f}  No caso da adjudicacdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicdo da associagdo dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigagdo de
responsabilidade solidaria.

. A falta de apresentacdo da documentagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicacdo.

Para efeitos da alinea g) do n21 do art?. 1322 do CCP é de 2 (dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar & caducidade da adjudicacdo nos termos do art?. 862 do
CCP.

Todos os documentos de habilitacdo do adjudicatério devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no casc de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa

outra lingua.

No caso de o adjudicatario ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os

documentos de habilitacdo exigiveis.

A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal n3o conste do
programa do procedimento, a apresentacdo de guaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagBes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

Todos os documentos de habilitagio devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2

Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacdes
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. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacSes, o adjudicatério prestard
uma caugao no valor de 5% do montante total da adjudicagdo.

. O Adjudicatdrio deve prestar caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo da
decisdo de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
prestagdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancdria ou seguro-caucdo, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VIl do presente Programa de Concurso.

. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obriga¢des

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAC IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitagao da minuta
. A minuta do contrato é aprovada pelo érgdo competente para a decisdo de contratar em
simultdneo com a decisdo de adjudicagdo.
. A minuta do contrato é notificada, para aceitacdo, ao adjudicatdrio, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatdrio quando haja aceitagao expressa ou quando

ndo haja lugar a reclamacgdo nos cinco dias subsequentes a respectiva notifica¢ado.

Artigo 30.2
ReclamagOes da minuta do contrato
. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsao
de obrigagOes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
contrate nos termas do disposto no artigo 96.2, n° 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos

ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
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2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da recep¢do da reclamagdo, o 6rgdo que aprovou a

minuta de contrato notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejeicdo

da reclamacéo.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebracao de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da acejtagdo da

minuta ou da decisdo sobre a reclamacio, conforme e nas condigBes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAO V

DisposigGes finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declaracdes
Sem prejuizo da participagdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestagdo culposa de falsas declaragbes determina, consoante

O caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.¢
Prevaléncia
1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposi¢cbes das pecas de

procedimento com elas desconformes.

2. As indicagles constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memdria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagdes constantes do antincio com elas

desconformes.
3. As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicacdes constantes da plataforma

eletronica de contratago, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
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Notificacdes e comunicacdes
Todas as notificacbes e comunicagbes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e os
interessados, na fase de formag¢3o do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrénica http://www3.saphety.com, nos termos dos

artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, prestagiio de caugdo ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatério.

Artigo 36.2
Protecdo de dados e sigilo
1. O adjudicatdrio compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que [he seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respectivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.
2. O adjudicatdrio garantird o sigilo quanto a informagdo de que o prdprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execugdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questSes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.¢
Legislagdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o

regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
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Codigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislagdo conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACAO
(@ que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢} do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, ndmero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo 3 execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contetdo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugao do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndc se encontra em nenhuma das
situagBes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Pdblicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacio de falsas declaragdes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplica¢do da sangdo acesséria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da

participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Codigo dos Contratos Pdblicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagBes previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cadigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a n3o apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputével, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualguer procedimento
adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.
... {local),... {data},... [assinatura (4)].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.¢

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXOQ I
Modelo de declaracio

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 - .. (nome, nimero de documento de identificagio e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, ndmero de identifica¢do fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e sedes), adjudicatdrio{a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagbes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situa¢bes previstas nas alineas b}, d}, e) e h} do n.2 1 do artigo 55.2 de Cédigo dos
Contratos Pubticos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacio de falsas declaragSes implica a
caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancgdo
acessoria de priva¢do do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualguer procedimento adotado para
a formagdo de contratos piblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.
... {local),... {data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua
representadan.

(3) Acrescentar as informac8es necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO 1li
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
construgdo ... {indicar o numero), contendo as autorizagdes ... {(indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de ... (designa¢io da obra), a
que se refere o antncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo prego de ... (por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... (dias).

A quantia supra acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 3

execu¢do do seu contrato, ao que se achar prescrito na legisla¢io portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

L' T I , residente (ou com escritério) em .....cveeeennn., s NA e , depositar na (sede,
filial, agencia ou delegacdo) da .................... (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheira ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ................... , COMO
cauc¢ao exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ....cecevenene , com sede em ..., matriculado na Conservatdria do Registo Comercial
de....... , com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia autonoma, a
primeira solicitagdo, no valor de .......... , correspondente a ................. (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
QUE .veceeernecvienan, (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objectivo (designacio da empreitada), regulado nos termos
da legislagdo aplicdvel {Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigag¢des que ............ (empresa adjudicatéria) assume com a celebragdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia Gtil seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que 0 pagamento seja realizado, contar-se-3o juros moratérios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagdes activas, sem prejuizo de execu¢iio imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancdria autdnoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,

mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagdo aplicavel

{Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUCAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. {dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caucdo celebrado com ........... (tomador do
seguro) garantia & primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obriga¢des
legais e contratuais que ............ (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a
............. {(dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto ............. {(designagdo da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicivel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia Gtil seguinte a
primeira solicitagdo da .......uo......... {dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obrigacBes que ...
(empresa adjudicatdria) assume com a celebracio do respectivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a n3o Opor a ... {dono da obra) quaisquer
excep¢Oes relativas ao éontrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicdvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas

28/30 /[ J




Empreitada - Equipamento e Ligacdo ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do
Faralhdo

ANEXO Vil
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTE!O

O sorteio sera realizado na presenca do judri do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco) dias, no auditério do Edificio dos Ciprestes, da Cimara

Municipal de Setubal, sito na Avenida dos Ciprestes, 15 - Edificio Ciprestes, piso 1, 2900-

319 em Setubal,

Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificagio com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bithete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais ndo poderd participar no sorteio. As presencas serdo registadas em folha propria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo serd vinculativo para

efeitos da ordenagdo das propostas.

O sorteio realizar-se-d da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situacdo de empate;

b) acada concorrente empatado, sera atribuida uma bota numerada;

¢) a atribuicdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situacdo de empate;

d) as bolas, apos a sua apresentagdo, serdo introduzidas num saco opaco, na presenca do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, serd realizada pelo presidente do Jiri, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenaggo:

i - a extracdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficara

ordenado em 12 lugar; e
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ii - a extragdo da segunda bola corresponderd ao concorrente que ficara
ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
f) apés a extragdo de todas as bolas sera elaborada a acta, assinada pelos elementos do

juri, onde constard, nomeadamente, a ordenagio das propostas resultante do

respectivo sorteio.
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CADERNO DE ENCARGOS

Equipamento e Ligagio ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do

Faralhao

Capitulo I

Disposigoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cladusulas a incluir no Contrato a
celebrar no dmbito do concurso para a realizagdo da empreitada de Equipamento e

Ligacdo ao Sistema do Furo de Captacdo CBER4 do Faralhao

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo faz parte
integrante desta pega, encontra-se enquadrada na classe 1 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do preco contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificages técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos que

dele faz parte integrante.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execuc8o do Contrato obedece:

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 1
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a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro (Cédiga dos Contratos

Publicos, doravante “CCP");

c) Alein.o 31/2009, de 3 de julho, (Qualificag&o Profissional dos Responsaveis

por Projetos e pela Fiscalizacdo e Dire¢do da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, (Condicdes de Seguranca e

Saude no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Mdveis) e respetiva
legisiacdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.o 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislagdo complementar;

f) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, ao consumo de energia primaria e desempenho
energetico dos edificios, & revisdo de pregos, as instalacbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, Séguranca, prevencdo e medicina no trabalho e &

responsabilidade civil perante terceiros;

g) Asregras da arte;

f) Ao principio do Nao Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm”,
DNSH), no dmbito da definicdo do Pacto Ecolégico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu néo
devem causar danos significativos a nenhum dos sejs objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Jjunho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promocgao do
investimento sustentavel » € que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
0 disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 desse mesmo Cédigo

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.® 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em gue

s30 ai indicados, salvo cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no

contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o
primeiro quanto & definicio das condigSes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao,
as caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As fothas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do

disposto nos artigos 50.%2 n.6 e 51.9 do CCP;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das
restantes pegas do projeto.

4 ~ Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g)don.0o2

da clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejufzo do disposto na parte final

do nlmero um desta clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos
Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.0

desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do

infcio da execugdo do trabalho a que respeitam,

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente a0 diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n3o

apresentacdo antes do injcio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel
Por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execugdo

O prazo maximo de execucdo é de 60 dias ou outro menor que resulte da proposta
adjudicada, a contar nos termos do disposto no n%.1 do artigo 362.9 do CCP.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
q

CADERNO DE ENCARGOS
/ /
4
l/

[



Equipamento e Ligacao ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhgo

Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboragéo do projeto de execugdo.

4 - A elaboracdo das variantes ao projeto ou do projeto de execucao, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificacBes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da clausula 7.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteragBes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da recegdo provisoria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel

e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde gque aceites pelo dono

da obra.

Capitulo 11

Obrigacdes do empreiteiro

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Secgdo I

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparagdo e planeamento da execugdo da obra

1 - O empreiteiro é responsével:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacso,
bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
salide no trabatho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construgdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principic do Nao
Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm"”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo das medidas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo
do documento indicado na alinea i) do n.% 4 da presente cladusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a
realizagdo da obra, e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais
€ 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios 3

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e

demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

PROCEDIMENTO DE CONCURSQ
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subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e sadde no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnag8o de aguas que 0s mesmos

possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Aquisicdo, instalacdo e manutengdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metdlica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicagdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagfes relativamente a erros e

omissBes do projeto, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizagdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,

pormenores de execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

g) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.% 3 do artigo 361.¢ do CCP;
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h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas fleg);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do
plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugado da
obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

J) A elaboracdo de plano de sinalizagdo, composto por meméria descritiva e
justificativa e pecas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicacdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como o0s desvios de trénsito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.o 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria,

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignhacgao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.9 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragBes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario & adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de

censignagdo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

PROCEDIMENTO DE CONCURSQO
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a) Definir com precisdo as datas de inicio e de concluséo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamentc no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra

necessdria, em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as guantidades e a natureza do eguipamento necessario, em cada

unidade de tempo, & execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

e) Caminho Critico

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida

para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 9.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacio a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data

da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.9 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.>s 3 e 4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a

aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execuc§o.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secc¢do II

Prazos de execucdo

Clausula 10.°

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc8o da obra na data da conclusdo da consignac¢ao total ou da
primeira consigna¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e sadde, caso

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos o0s prazos parciais de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor,

c) Concluir a obra no prazo definido para a execucdo da mesma e assegurar a

realizacdo da sua rececdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizag8o da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
n3o coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2

Multas por violagdo contratual

1 - Em caso de atraso no inicic ou na conclusdo da execucdo da obra por facto

imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio & execucdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos 0s
meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicével o disposto no n.? 1, sendo o montante da sangao
contratual af prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo

contratuai por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execuc¢do do Contrato,

Clausula 13.2

Atos e direjtos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
gualquer facto imputével a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em gue
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbaces a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para gue este possa

tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

Seccdo III

PROCEDIMENTOQ DE CONCURSO
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Condigbes de execucdo da empreitada

Clausula 14.2

CondicBes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condigBes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdc das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissdes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra guaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

2 - O empreiteirc tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, guando o empreiteiro tenha a obrigagdo

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissBes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego

de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual inicial e
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verificadas que estejam as demais condigbes previstas no artigo 3700 n%s, 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos gue tenham sido por si elaborados ou
disponibitizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsdvel pelos trabathos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de aobra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissfes Cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do

contrato, nos termos do artigo 50.9, exceto pelos que hajam sido nessa fase

identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido eéxpressamente aceites pelo
dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de €rros ou omissdes s detetdveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissges que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados

nem na fase de formac&o do contrato nem no prazo a que se refere o numero anterior,
também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

ihe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 16.2

AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao prejeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a

memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
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eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificacdes académicas e profissionais, e calculos justificativos e especificages de

qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabathos nos termas das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

Clausula 17.2

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacd@o em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou numero
de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n® n°2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras pUblicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, 0
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2
Ensaios

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
resente caderno de

caracteristicas e comportamentos s3o os especificados no pr
encargos, nas condigdes téenicas especiais e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro. ’
2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaijos que se justifiquem, para além dos previstos,

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteirg,
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a

Seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Medictes
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
No projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, s&o feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medictes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
b) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2
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Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos € responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem guaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no ntmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

gue tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com 0
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucéo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.¢ 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuigdo ou eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com 0s artigos 282.0 e 354.0

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

PRCCEDIMENTO DE CONCURSO
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b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessorios
a execugdo da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até & recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo
destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 ~ Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisicdo das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagdo
de pessoas e veiculos por forca das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de éncargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccdo IV

Pessoal
Clausula 23.2
Obrigagdes gerais
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1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execugdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptidao profissional e académica, em

funcgdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimerc anterior deve ser fundamentada por escrito quando 0

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o de obra aplicada na empreitada
devemn estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horario de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizagbes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar

pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Seguranga e Salde em obra.

Clausula 25.2
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Seguranga, higiene e salide no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigBes legais e regulamentares

J—

em vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seéguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos ntimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/Coordenador
de Seguranca em Obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 31.3,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra/Coordenador de Seguranca em Obra, pela observancia das obrigacées
previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra,

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro deverd apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de
Seguranca e Salde e complementada com as indicagbes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranc¢a em Obra,

7. O Empreiteiro s6 poderd iniciar uma atividade ap6s aprovacdo do Coordenador de
Seguranca em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevencdo e
protecdo a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Salde, das suas alteragBes e adaptacBes em fase de obra, bem como

de todas as acdes na area de Seguranga e Salde, ordenadas pelos representantes
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do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislagdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigbes de segurancga
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagbes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizagdo ao Empreiteiro.

10. No prazo méximo de 2 (dois) dias apés assinatura do contrato, e antes da
consignacdo, o FEmpreiteiro devera apresentar ao Dono de Obra os dados
necessdrios para a instrugdo da Comunicagdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicacgdo Prévia a que 0
Dono de Obra esta legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pentiltimo dia dtil de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a
indicacdo dos trabalhos em que vdo intervir e do prazo previsto para a
intervencao;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteragBes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagao
Prévia, para que tais alteragbes possam ser comunicadas & Autoridade
para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretizacdo no estaleiro.

12. O Empreiteiro deveréd apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizacdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificagdo, cépia do alvara, copia do contrato da
subempreitada e cépia da apolice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e salde no
trabalho serSo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pregos
unitarios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de guantidades

de trabalho.

14, O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
satide no trabalho técnicos com habilitagdes proprias e detentores de titulo
profissional vélido, conforme estabelecido na Lei n°. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de

seguranga no trabatho e de técnico de seguranga no trabalho.
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Capitulo III

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 26.2

Prego e condigBes de pagamento

1 - Pela execucdo da eémpreitada e pelo cumprimento das demais obrigac¢Ses
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicagdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuco do Contrato,

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
O seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 19.2,

3 - Os pagamentos s&o efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da

respetiva fatura, devidamente discriminada e Justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do s&o elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este

conferidas, aceites e visadas.

5 - Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizacdo completa daquelas atividades e de todos
os trabalhos associados,

6 - No caso de falta de aprovac&o de alguma fatura em virtude de di\}ergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares & feito nos termos previstos nos
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ndmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.0 do CCP.

Clausula 27.?

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja

aplicacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.0 e 293.,0 do CCP, o adiantamento
referido no niimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a presta¢do de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no namero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada &
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do no2 do art® 2950 do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugdo referida no ndmero anterior.
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3 - Néo € aplicavel o montante referido no ndmero 1, quando haja lugar a retengdo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.°2 3 do artigo 88.9 do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigages de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 30.2

Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
m&o de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.o 6/2004, de 6 de

Jjaneiro, na modalidade da férmula legalmente prevista,
2 - A revisdo de precos obedece & seguinte formula:

- F11 Taneis - Despacho n.°1 592/2004 (22 série).
3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de
pregos da empreitada s3o incluidos nas situagdes de trabalhos,
4 — O pedido de revis3o de precos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos
respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do ndmero

anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicacdo do Ultimo indice

aplicével.
Seccdo I
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Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposi¢des gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apodlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro € 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portuga! quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados abrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apélices de Seguro previstas nesta seccdo e na
legislacdo aplicavel, dos quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no nimero 1 vdlidas até a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro automdvel bem como no caso do seguro
relativo a danos préprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e

recibos.

6 -Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franguias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo aplicdvel constituem encargo uUnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
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diminuem ou restringem as obrigagfes e responsabilidades legais ou contratuais do

émpreiteiro perante o dono da obra e perante a fej,

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-
se 0 tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa
reposigao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos Seéguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apolices de Seguro previstas nesta
secgdo ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de n&o cobrir, no todo ou €m parte, o0s riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integraimente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e gue por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscreverd em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcgdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplarg, nomeadamente, os Danos & Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos niimeros 4 e 5 seguintes,

2 — O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior deverd ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas eéxpensas, no mercado segurador em Portugai, sendo

permitida a adocdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo
empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro nado invalida nem limita as
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responsabilidades assumidas contratuaimente entre as partes e também n&o impede a
efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatérios ou ndc e que 0s

diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apblices respetivas.

4 - No gue concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
resultantes de acidentes de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de
execucdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegao
Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios
desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

« Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

« Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdo de projeto, de
desenho ou de célculo da responsabilidade do empreiteiro;

o Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

+ Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

« Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e
frete aéreo, em caso de sinistro;

o Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutencdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a
construcdo ou as montagens;

« Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;

« Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos € instalacdes;

« Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecgdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas
ou equipamentos instalados na obra; e

e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apolice deverd ainda contemplar, por si ou por apolice

separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
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incorporar na eémpreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro e/ou  seus
subempreiteiros; e

d) O capital a Segurar exigido para o presente nimero é o] correspdndente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito & revisio final que ndo ultrapassara os

25 % do valor do contrato.

5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e n3o patrimoniais causados g terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputivel a
qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servicos enterrados;

5 E exigida a inclusio da dausula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminac&o acidental;

6. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacbes de
manutengdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas

durante a construgdo ou as montagens;
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9. A garantia referente a este nimero sera vélida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apds a data de Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10.As perdas ou danos abrangidos pelo presente numero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apolice de Seguro de Construgdo efou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, 0s Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo desta obrigagdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subempreiteiros.

6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apolice englobard todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro cbrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se
aplica aos seus subempreiteiros.

6.2 - Contrato de seguro automével:

a) Este Contrato/Apolice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam velculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);e

b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo
admissivel.

6.3 — Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para

os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
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armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maéduinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos 0s riscos de danos
préprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente ndmero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maguina (risco de
laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulacdo do ramo
automovel; e

€) No caso dos bens iméveis referidos neste nidmero a apdlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representacgdo das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

Clausulia 33.2

Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representagao, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.°® Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeagado pelo dono da obra.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser

acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo diretor de obra designado, com
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assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes

necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 73,

Clausula 34.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, em todos os aspectos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspectos de execugdo do contrato, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
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resolver todas as questBes que the sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng°. Jodo Rocha, fard o acomparnhamento permanente

da execuc3o do mesmo, nos termos constantes do art?. 2900-A do CCP.

5- Sendo necessério proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apés a devida

designagdo, o empreiteiro serd notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacgdo sisteméatica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s8o, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.2 e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execugdo da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdi¢8o sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegdo e liquidagdo da obra

Clausula 36.2
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Recegdo provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagBo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a
396.9 do CCP.

4 - Previamente a realizagdo da vistoria para a recegdo provisoria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstrag@o do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a
suspensdo imediata e automatica do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da
recegdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilacdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regulardo a

utilizacdo e manutengdo da Obra ap6s concluida, em condigbes de seguranga, bem

como permitira delinear procediﬁentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de
alteracdo, de ampliacdo ou ainda de demoligdo.

6.1 A Compilacdo técnica deverd ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em
condi¢des de seguranga, integrando assim o conjunto de especificagbes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro deveré facultar ac Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A
apresentacgdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera

lugar logo que 0s mesmos estejam disponiveis.
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6.3 O Dono de Obra pode recusar a Rececdo Proviséria da obra enquantc o

Empreiteiro ndo elaborar a Compila¢gdo Técnica e apresentar & Fiscalizac3o.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:
a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificacdo do Dono de Obra,

b

~

c)

projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizacdo,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervencdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo provisdria e prazo de garantia da
obra);

Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descricdo suméria da obra
com indicagdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servicos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicdvel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizacdo dos edificios e manutencdo dos
equipamentos; - documentos de vistoria e aprovacio das novas
infraestruturas.); e

Manual de utilizagdo da Obra.

6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos precos unitarios da

proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no

mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em gque no projeto de execu¢do ndo esteja definida a Compilagdo

Técnica - Documento Base - apés a consignacdo da empreitada, o empreiteiro deve

apresentar e submeter a aprovac8o do dono de obra o documento base que propde

para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.
6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num

dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu conteddo. O

empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2
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Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a)5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo

estruturais ou instalagles técnicas.

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o praze de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Recegdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigdes de funcionamento e conservac8o, esta serd definitivamente

recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do perfodo de garantia, em condicBes
normais de exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.0 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nitmero anterior, o dono da obra fixa o prazo I
para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores,
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Clausula 39.2

Liberagdo da caugdo

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberagdio, o dono da obra promove a liberacdo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.°9 do CCP.

2 - No caso de haver lugar a recegGes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo

prevista no numero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo

parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigaces.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve

informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a

execugao do Contrato.
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Clausula 41.2

Subcontratagdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.>s 3 e 6

do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
n%.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo & subcontratacdo, na fase de
execu¢do, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.0 do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, sem prejuizo da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessarias adaptages, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.% do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicivel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.9
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigacdes, que relina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posicdo contratual
ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos

termos do artigo 3189-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de
Seguranga e Saude, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

¢) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a

execugdo das prestagBes contratuais;

d) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

e) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagio realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas
pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

f) Se o valor acumulado das sancBes contratuais com natureza pecuniaria

exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

g) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;
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h) N&o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranga, higiene e salide no trabalho;

k) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do donc da obra que indefere a

reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgdo;

n) Se houver suspensdo da execug8o dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.2 do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o0 interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo

404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.¢ 3
do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.0 do CCP; .
r) Por raz8es de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicioc dos poderes de
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fiscalizacdo do dono da obra o nfo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no ntimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 43.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contréria & boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decistes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragdo do contrato por facto njo imputdvel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagbes subsequentes acarretar a interrupcdo dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro,

ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,

quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucéo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.? 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44,2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renuncia a
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qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso & arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo
de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos guais se aplique o CCP,

Clausula46.2

Comunicagdes e notificagcdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagfes entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou enderegadas para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer aiteragdo das informacBes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a prética de gualquer diligéncia ou ato, deverd o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias.

Clausula 48.2
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Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protegdo de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o0 cumprimento das obrigagoes
decorrentes do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD)
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados

pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagdo.

2. O empreiteiro garantird o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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