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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL

REUNIAO N.2 |L{|ZOZ5 PROPOSTA  N. 033/2023/GAP

Realizadaem O l%].&)&B DELIBERACAO N.2 124 IZOZ?)

ASSUNTO: Procedimento p/ Empreitada de Prote¢do Hidraulica, contra o golpe de Ariete, da Conduta
Elevatdria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira.

Delegagdo de Competéncias, para os Servigos Municipalizados de Setdbal.

Considerando que:

- No seguimento do plano de agdes em curso, de interven¢des urgentes, tendo em vista o
aumento da capacidade elevatéria da EEAP de Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, é necessario
assegurar a protecdo hidraulica (Golpe de Ariete), da conduta elevatéria (CEL) DN355 de Pinhal

de Negreiros - Bassaqueira, decorrente do aumento do seu caudal elevatério de ponta;

- Por deliberagdo n2.: 45/2023 de 31 de maio, do Conselho de Administragio dos Servicos
Municipalizados de Settbal, foi aprovada a Proposta que se consubstancia na absoluta e
imprescindivel necessidade de executar a empreitada denominada de “Protecdo Hidraulica contra
0 Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, através da adocdo do
respetivo procedimento de Concurso Publico, com o prego base de 170.000,00€ (cento e setenta
mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias, conforme as
pegas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo
a presente proposta e dela fazem parte integrante, e respetivo projeto de execug3o, arquivado
nos Servicos Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, tudo ao abrigo, dos artigos 16.2
n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01,
Cddigo dos Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP, e artigo 10 n2.: 2, alinea 1) do

Regulamento da Organizag¢do dos Servigos Municipalizados de Setubal; e

- Mais deliberou aquele Conselho de Administracio remeter esta deliberacio & Camara
Municipal para apreciagdo e deliberagdo, nos termos, nomeadamente, do artigo 10 n.2 2, alinea b)

do Regulamento da Organizagio dos Servigos Municipalizados de Setdbal.




Assim, nestes termos e com os fundamentos expostos, proponho:

- Submeter a apreciacdo e votagdo da CAmara Municipal de Setubal, a Delegagdo de Competéncias

no Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, com possibilidade de

subdelegacdo no respectivo Presidente, para:

a)

b)

autorizar a realizagdo de despesa no valor de 170.000,00€ (cento e setenta mil euros) + IVA

a taxa aplicavel; e

tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico para a execugdo de
empreitada, denominada “Protegdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta
Elevatéria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, pelo preco base de 170.000,00€ (cento e
setenta mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execucgdo de 60 (sessenta) dias,
bem como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e
decisorios, necessarios ao prosseguimento e conclusio do procedimento e também do
contrato de empreitada que dele resultar, nomeadamente, nos termos do artigo 442 do
Codigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do
Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, CCP, 10 n.2 2, alineas b) e 1) e 122 n.2 2 do Regulamento da Organizagao dos

Servigos Municipalizados de Setubal.

Mais se propde que a parte da Acta respeitante a esta deliberagdo seja aprovada em minuta, para

efeito do disposto nos n%.: 3 e 4 do artigo 572 da Lei n2.: 75/2013, de 12 de Setembro.

Anexo: Deliberagdo n.2:45/2023 de 31 de maio, do Conselho de Administracdo dos Servicos

Municipalizados de Setubal, sobre “Protecdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta

Elevatdria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, que se consubstancia na absoluta e imprescindivel

necessidade de realizagdo da respetiva empreitada.
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CONSELHO DE ADMINISTRAGCAO

REUNIAO N.° 14/2023 ! PROPOSTA N° 45/2023/PCA
DATA J 31/05/2023 ] DELIBERAGAO N° 45/2023
ASSUNTO: “Protecao Hidraulica contra o golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de

Negreiros - Bassaqueira”.
Abertura de procedimento Concurso Piblico.

Delegagao de Competéncias

Considerando que:

- No seguimento do plano de a¢des em curso, de intervengdes urgentes, tendo em vista o aumento da
capacidade elevatéria da EEAP de Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, é necessario assegurar a protecdo
hidrdulica (Golpe de Ariete), da conduta elevatéria (CEL) DN355 de Pinhal de Negreiros - Bassaqueira,

decorrente do aumento do seu caudal elevatério de ponta;

- De acordo com o Departamento de Engenharia, para garantir a seguran¢a da conduta elevatdria de
Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, é absolutamente imprescindivel executar a empreitada de “Protecdo
Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, que tem
por objeto a instalacdo de dois reservatérios de ar comprimido, ligados na conduta DN 355 Pinhal de
Negreiros — Bassaqueira, através da adogdo do procedimento do respetivo Concurso Publico, pelo preco
base de 170.000,00€ (cento e setenta mil euros) + [VA a taxa aplicavel, com o prazo de execugio de 60
(sessenta) dias, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do
Decreto Lei n.® 18/2008, de 29/01, Cédigo dos Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP,
conforme as pegas do procedimento que constam em anexo 3 presente proposta e respetivo projeto de

execugdo, arquivado nos Servigos Municipalizados de Settibal, disponivel para consulta.

- Tanto a autoriza¢do para realizagdo da despesa necessaria a referida contratagdo, que ascende ao
montante de 170.000,00€ (cento e setenta mil euros) + IVA i taxa aplicdvel, como a decisdo de contratar

o0 procedimento acima identificado, excedem as actuais competéncias do Conselho de Administragdo dos
Servigos Municipalizados de Setubal.
Assim, prop&e-se, com os fundamentos supra vertidos:

12 - A aprovagdo da necessidade de executar a empreitada denominada de “Protegdo Hidrdulica contra o
Golpe de Ariete da Conduta Elevatdria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira”, através da adocdo do respetivo

procedimento de Concurso Publico, com o prec¢o base de 170.000,00€ (cento e setenta mil euras) + IVA 3
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taxa aplicavel, com o prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias, conforme as pegas do procedimento —
Programa do Concurso e Caderno de Encargo - que constam em anexo 3 presente proposta e dela fazem
parte integrante e respetivo projeto de execu¢do, arquivado nos Servigos Municipalizados de Set(bal,
disponivel para consulta, tudo ao abrigo, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea ¢), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 ¢
seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cédigo dos Contratos Publicos, vulgarmente

denominado, CCP, e artigo 10.2 n? 2, alinea I) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos
Municipalizados de Settbal.

22 — Submeter a apreciagdo e votagdo da Camara Municipal de Setibal, proposta de Delegacdo de
Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, com possibilidade

de subdelegagdo no respectivo Presidente, para:
a) autorizar a realizagdo de despesa no valor de 170.000,00¢€ (cento e setenta mil euros) + IVA 4 taxa

aplicavel;

b) tomar a decisic de abertura de um procedimento de Concurso Publico para a execugdo da
referida empreitada, denominada de “Protecdo Hidraulica contra o Gblpe de Ariete da Conduta
Elevatéria Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, pelo pre¢o base de 170.000,00€ (cento e setenta mil
euros) + IVA 3 taxa aplicavel, com o prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias, bem como ainda para
praticar todos os atos e formalidades de cardcter instrumental e decisérios, netessdrios aoc
prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que dele resultar,
conforme as pegas do procedimento — Programa do Concurso € Caderno de Encargo - que constam em
anexo a presente proposta e dela fazem parte integrante e respetivo projeto de execucdo, arquivado nos
Servigos Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, nomeadamente, nos termos do artigo 44¢
do Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei
n?.:197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10.2 n.2 2,
alineas b) e I) e 122 n.2 2 do Regulamento da Organizacio dos Servigos Municipalizados de Setutbal.
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INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG JR 04/2022 DATA 2210512023
DE _Jodo Rocha
PARA Diretor Delegado - Dr. Paulo Piteira

Prote¢do Hidraulica contra 0 Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira /
ASSUNTO Abertura de procedimento para langamento de uma empreitada - Concurso Piblico

Dr. Paulo Piteira,

No seguimento do plano de a¢des em curso, de intervengdes urgentes, para o aumento da capacidade
elevatéria da EEAP de Pinhal de Negreiros —~ Bassaqueira, temos pronto o projeto para a protecéo

hidréulica da conduta DN355 existente.
Assim, se forma a efetuar a protegso hidraulica (Golpe de Ariete) da conduta elevatoria Pinhal de

Negreiros Bassaqueira, as novas solicitagbes, nomeadamente, aumento do seu caudal elevatério de
ponta, venho pela presente propor o langamento de uma empreitada denominada de “Protegao
Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de Negreiros Bassaqueira”, com

uma estimativa orgamental de 170 000,00€.
A interveng@o esta enquadrada nas rdbricas 1.2.12.4 do PPI.

Propbe-se assim a abertura de um procedimento de Concurso Publico para a execugdo da presente

empreitada.

DIREGAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PARECER DESPACHO
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SERVICCS MUNICIPALIZADOS DF SETUEAL

NOTA INTERNA Ne:
s Data:  00/00/2023

DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DE: Proc. N¢
MARIA DA LUZ BATISTA

PARA: DIRETOR DELEGADO

PAULO PITEIRA

PROTECAO HIDRAULICA CONTRA O GOLPE DE ARIETE DA CONDUTA ELEVATORIA PINHAL DE

ASSUNTO: NEGREIROS - BASSAQUEIRA

CONCURSO PUBLICO N.© XX/2023/SMS-NUP N.2_

A. Fundamentacdo

Considerando o plano de agbes em curso, marcado por intervengdes urgentes para o aumento da
capacidade elevatdria da EEAP de Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, e sendo imprescindivel a
realizacdo da prote¢do hidraulica {Golpe de Ariete) da conduta elevatéria, nomeadamente para
efeitos de aumento do seu caudal elevatério de ponta, nos termos identificados na Informacao
Técnica n.2 DENG JR 04/2023, datada de 22/05/2023, que se anexa, propde-se que decida quanto
ao inicio do procedimento, uma vez que n3o existe a possibilidade de satisfacdo da necessidade por
via dos recursos proprios dos Servigos Municipalizados de Setdbal {SMS), nos termos do n.2 1 do
artigo 36.2 do Cddigo dos Contratos Pdblicos {CCP).

O drgdo competente para a decisdo de contratar e autorizar a despesa do procedimento, nos
termos do n.2 1 do artigo 36.2 do CCP, é o Presidente do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipalizados de Setubal, Carlos Alberto Mendonga Rabacal, no exercicio das competéncias

delegadas pela Deliberagdo n.® XXX/2023, de 31 de maio.

B. Proposta
Tornando-se necessério providenciar 3 satisfacdo das necessidades do servico, em sede de

contratacdo publica, se proceda a abertura de um procedimento por Concurso Publico sem
publicidade internacional, nos termos da alinea c) do n.2 1 do artigo 16.2 e alinea b) do n.2 1 do
artigo 19.2 do CCP.

O concurso piiblico seja publicitado em Diario da Republica, nos termos do n.2 1 do artigo 130.2 do
CCP.

O objeto do contrato seja a “Protegio Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria
Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, designadamente através da instalacio de dois reservatérios de
ar comprimido, ligados na conduta DN 355 Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, devidamente
protegidos, conforme melhor definicdo nas pegas de procedimento anexas.

O prego base do procedimento seja fixado em 170.000,00 € (cento e setenta mil euros) + VA, se

devido, sendo este o preco maximo que a entidade adjudicante se dispSe a pagar, nos termos do

Seivicos Municipalizados re Setibai
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SETUBNL NOTA INTERNA Ne:
o Data:  00/00/2023

artigo 47.9, n.2 1 do CCP, com fundamento nos custos médios unitarios de prestacdes do mesmo
tipo e do conhecimento do mercado.

0 prazo de execu¢do da empreitada serd, no maximo, de 60 {sessenta) dias.

O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comissdo em vigor — Obras de
renovacdo de condutas de dgua, sendo que o vocabuldrio principal corresponde ao codigo
45232151-5.

A adjudicacdo sera feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada através da modalidade monofator, sendo o pre¢o o tnico aspeto da execucdo do
contrato a celebrar a valorar para efeitos de ordenagdo de propostas, de acordo com o disposto na
alinea b) do ntimero 1 do artigo 74.2 do CCP.

Em caso de empate, seja adjudicada a proposta cujo prazo de execu¢3o seja menor.

Nos termos dos artigos 69.2 e 105.¢, n.2 1 do CCP, seja nomeado o Jdri do Procedimento e sejam
delegadas no Juri abaixo indicado todas as suas competéncias, com excecdo das competéncias para
a retificagdo das pegas do procedimento, a decisdo sobre erros e omissdes identificadas pelos
interessados, a decisdo da qualificacdo dos candidatos, a decisdo de adjudicacdo e a decisdo de
aprovagdo da minuta do contrato.

Presidente: Jodo Rocha

Vogal: Ana Marques

Vogal: Maria da Luz Batista

Suplente: Carla Teixeira

Suplente:  Ana Pintor

Em caso de concordancia com os elementos designados supra, seja subscrita pela totalidade dos
membros do liri do procedimento a declaragdo de inexisténcia de conflitos de interesses, nos
termos do modelo constante no anexo Xl do CCP.

Que seja designado como gestor do presente contrato a Exmo. Senhor Eng.2 Jodo Rocha, na
qualidade de Diretor do Departamento de Engenharia, para a fun¢do de acompanhar
permanentemente a execu¢do do mesmo, nos termos do artigo 290.2-A do CCP, sendo também por
este subscrita a declaragdo de inexisténcia de conflitos de interesses, nos termos do modela
constante no anexo Xlil do CCP.

Nos termos do n.2 1 do artigo 88.2 CCP, serd exigivel a presta¢do de caucdo, destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento de todas as obrigacBes legais e contratuais, no valor de 5% do preco
contratual, a qual deverd ser prestada no prazo de 10 dias a contar da notificacio da decisdo de
adjudicacdo.

O prazo para a apresentagdo de propostas seja fixado em 15 dias, a contar do dia seguinte a data do

envio do anuncio para publicagdo do Didrio da Repblica.

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-seivbal ot
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19.

20.

NOTA INTERNA Ne:

Data:  00/00/2023

Seja fixado em 5 dias, o prazo para apresentagdo dos documentos de habilitacio, nos termos legais.
Serd concedido um prazo de 3 dias para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
de habilitagdo, nos termos da disposto no artigo 86.2 do Cddigo dos Contratos Pdblicos.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.2 2 do artigo 40.2 do CCP, seja aprovado o respetivo
programa do procedimento e o caderno de encargos, ambos em anexo.

Sejam disponibilizadas as pecas do procedimento na plataforma eletrénica de contratagdo publica
de forma livre, completa e gratuita, a partir da data da publicagio do respetivo antingio.

Que seja autorizada a publicitagio no portal da Internet dedicado aos contratos publicos,
www.base.gov.pt, conforme determina o artigo 465.2 do CCP, sendo esta publicitagdo condigio de

eficicia para efeitos de qualquer pagamento.

Para fazer face & Despesa desta contratagdo os SMS inscreveram, no orgamento de 2023, as

verbas correspondentes aos encargos relativos a este ano, através do cabimento n.2 XX/2023, no valor

de 180.200,00 € (cento e oitenta mil e duzentos euros), o qual se anexa.

Face ao exposto, coloca-se 3 consideragdo superior a abertura do procedimento em apreco,

A Diretora do Departamento

Financeiro,

Maria da Luz Batista

Despacho:

Servigos Municipalizados de Setubal
conirelzzao@sms setunel pi
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DF AGUAS E RESIDUOS

Protecdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta

Elevatéria Pinhal de Negreiros Bassaqueira

CADERNO DE ENCARGOS

maio 2023
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CADERNO DE ENCARGOS

Protecio Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria

Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

Capitulo I

Disposigoes iniciais

Ciausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de Protecgao

Hidraufica contra o golpe de Ariete da Conduta Elevatoria Pinhal de Negreiros

- Bassaqueira

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execucdo, em anexo faz parte
integrante desta pega, encontra-se enquadrada na classe 1 de alvara, salvo se outra

vier a resuitar do preco contratual e é classificada na categoria I.

3- As respetivas especificagdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos gue

dele faz parte integrante.

Clausula 2.2

DisposicBes por que se rege a empreitada

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - A execucdo do Contrato obedece;

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos

Publicos, doravante “"CCP"y;

c) Alein.o 31/2009, de 3 de julho, (Qualificacdo Profissional dos Responsdveis

por Projetos e pela Fiscalizacdo e Diregédo da Obra);

d) Ao Decreto-Lej n.o 273/2003, de 29 de outubro, (Condigdes de Seguranca e
Saude no Trabalho em Estaleiros Tempordrios ou Mdvejs) e respetiva

legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.o 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislacdo complementar;

f) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, aoc consumo de energia primaria e desempenho
energético dos edificios, & reviso de pregos, as instalagdes do pessoal, a
Seéguranca social, a higiene, Seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e &

responsabilidade civil perante terceiros;

g) Asregras da arte;

h) Ao principio do N&o Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm”,
DNSH), no &mbito da definicdo do Pacto Ecolégico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu nao
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promocdo do
investimento sustentavel » € que altera o Regulamento (EU) 2015/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.0 do Cédigo dos Contratos Plblicos € aceites pelo
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adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cbdigo

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo af indicados, salvo cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no
contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos € o projeto, prevalece o
primeiro quanto & definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo,
3s caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas
diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas

resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquei outras no

que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
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disposto nos artigos 50.° n.6 e 51.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das
restantes pegas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) don.o2

da clusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final

do nimero um desta cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do Coédigo dos

Contratos Pdblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°0

desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dlividas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execugao do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucio dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n3o
apresentag¢do antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execucdo

0 prazo maximo de execugdo é de 60 dias ou outro menor que resulte da proposta
adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.° do CCP.
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Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada & o patenteado no presente
procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de
variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboracgdo do projeto de execugdo.

4 - A elaboracdo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.9 do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das
adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da cldusula 7.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da recegdo proviséria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
nGmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.

Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro
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Secgao I

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo,
bem como pela preparagdo, planeaments e execugdo dos trabalhos
necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
satide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construgdo e Demolicdo e ainda o cumprimento do principio do N3o
Prejudicar Significativamente (“"Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessarios & aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacéo

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cliusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessdrios para a
realizac8o da obra, e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais

€ 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo © uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a
execugdo da obra, desighadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcgdo, manutengdo, desmontagem e

demoli¢do do estaleiro;

b} Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
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subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos

possam ariginar,
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste;

e) Aquisicdo, instalagdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metalica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicacdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execligcdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e

omissdes do projeto, nos termos previstos no n.% 5 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar

na realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,

pormenores de execug¢do e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)
g) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.0 do CCP;
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h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e a);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da
obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

J) A elaboracdo de plano de sinalizacéo, composto por memdria descritiva e
justificativa e pecas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicacao da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de trénsito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.o 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Planc de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessaério, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.9 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclus3o da obra nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario 3 adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

PRCCEDIMENTQO DE CONCURSO
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a) Definir com precisdo as datas de inicio e de concluséo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

e) Caminho Critico

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalthos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida

para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabaihos

ajustado.

Clausula 9.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razbes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.0 do CCP.

3 ~ Em quaisquer situacdes em gue se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execucdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabathos modificado, adotando as

medidas de corre¢do que sejam necessarias & recuperacgio do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.>s 3 e 4

da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceita¢do do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo,

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccdo II

Prazos de execucio

Clausula 10.°

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucso da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignagio parcial ou ainda da data em que o dono da obra

comunique ao empreiteiro a apro(/agéo do plano de seguranca e salde, caso
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esta (ltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execuc¢do previstos no plano de
trabathos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a

realizacdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que

se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,

n3o coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra natifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.® 4 da clausula 9.2,

Clausula 12.2

Multas por violagdo contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto

imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 11

,/ ‘/



’

SERLCOG 00 L 00 22T L B e

Protec3o Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio & execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados 3 obra todos os
meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancgao

contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacBes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daquele servico.

Seccao II1
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Condigbes de execucdo da empreitada

Clausula 14.@

Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais

condicOes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
sequir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes

técnicas definidas nos termos da clausula 2.3.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissdes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissées dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissbes quando o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco

de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual inicial e
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verificadas que estejam as demais condigdes previstas no artigo 3700 n%. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra € responsével pelos trabalhos complementares de suprimento dos
€rros e omissBes resultantes dos elementos gue tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsével pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja dete¢do era exigivel na fase de formacdo do
contrato, nos termos do artigo 50.9, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no nitmero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes so detetdveis nesse momento, sob

pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissdes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados

nem na fase de formacg&o do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior,
também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que

lhe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 16.2

Alterages ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alterag¢do ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a

memdéria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS




SERBLOP MY CIeR AL M LT

Protecdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatdria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificacBes académicas e profissionais, e calculos justificativos e especificagbes de

qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragOes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

Clausula 17.2

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero
de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n° no2 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras plblicas dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposigdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Clausula 18.2
Ensaios
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1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
Caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de

encargos, nas condigBes técnicas especiais e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a

Seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Mediges

1 - As medigSes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n3o previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e s&o formalizados em auto.

2 - As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia imediatamente sequinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a CONCUrso;

b) As normas oficiais de medig8o que porventura se encontrem em vigor;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS




Protegdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatdria Pinha! de Negreiros - Eassagueira

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comeércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

gue tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,

quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nlmero anterior sdo executados em colaboragdo com o

diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.0 e 354.9

do CCP, a efetuar nos sequintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;
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b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22,3

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessorios
a execugdo da obra, salvo estipulacdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacgdo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo

destes dultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de

requisicdo das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulacdo

de pessoas e veiculos por forca das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente cadernc de encargos, a constituicdo das caugBes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes 3 celebragdo do Contrato.

Secgdo IV

Pessoal
Clausula 23.a
Obrigagdes gerais
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1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execugdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptidéo profissional e académica, em

fungdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por

desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horério de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizacbes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Seguranga e Salde em obra.

Clausula 25.2
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Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes
estabelecidas nos nlmeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/Coordenador
de Seguranga em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, semn que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos €, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra/Coordenador de Seguranga em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.o 1 da
cldusuta 31.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranca em Obra, pela observéncia das obrigacBes
previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro deverd apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de
Seguranga e Salde e complementada com as indicagbes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em Obra.

7. O Empreiteiro sé podera iniciar uma atividade apds aprovacdo do Coordenador de
Seguranga em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevencdo e
protecdo a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Salide, das suas alteracdes e adaptagbes em fase de obra, bem como

de todas as acBes na area de Seguranga e Saulde, ordenadas pelos representantes
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do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislagdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos; ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogacdes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizagdo ao Empreiteiro.

10. No prazo mdaximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignagdo, o Empreiteiro deverd apresentar ao Dono de Obra os dados
necessarios para a instrugdo da Comunicacdo Prévia que sefjam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra estd legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pentltimo dia Util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a
indicagd@o dos trabalhos em que v&o intervir e do prazo previsto para a
intervengao;

b) Remeter ao Dono de Obraz, a todo o momento, informacgdo sobre
alteracGes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteracOes possam ser comunicadas & Autoridade
para as Condigoes de Trabalho antes da sua concretizagao no estaleiro.

12. O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a
Fiscalizagdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificagdo, copia do alvard, copia do contrato da
subempreitada e cépia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e salde no
trabalho serdo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos precos
unitarios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades

de trabalho.

14, O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
sallde no trabalho técnicos com habilitacGes proprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n% 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissfes de técnico superior de

seguranca no trabalho e de técnico de seguranca no trabalho.
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Capitulo III

ObrigacgGes do dono da obra

Clausula 26.2

Prego e condigBes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacses
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicacdo, acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicSes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 19.3,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentagdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrugbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, nio

havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este
conferidas, aceites e visadas.
5 - Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos

que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada & realizagdo completa daquelas atividades e de todos
os trabalhos associados.

& - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacio da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devalver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
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ndmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artige 373.¢ do CCP.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria & aquisicdo de materiais cuja

aplicag@o haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.9 e 293.¢ do CCP, o adiantamento
referido no ndmero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no ndmero
anterior correm por conta do empreiteiro.
4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a

medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 2950 do CCP.

Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria & primeira solicitacdo ou
seguro-caug¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugao referida no nimero anterior.
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3 - N3o é aplicdvel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retencéo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.% 3 do artigo 88.9 do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do
pre¢o contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Reviséo de precos

1 - A revisdo dos Precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mé&o de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.o 6/2004, de 6 de
janeire, na modalidade da férmula legalmente prevista.
2 - A revisdo de precos obedece 3 seguinte formula;

- F21 Redes de abastecimento de agua e aguas residuais - Despacho
n.°1 592/2004 (22 série).
3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de
precos da empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos,
4 - O pedido de revisdo de Precos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos
respetivos célculos.

5 - O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicagdo do ultimo indice

aplicével,

Secgdo I
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Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposigdes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apélice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro € 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execucdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apodlices de Seguro previstas nesta secgdo e na
legislacdo aplicével, dos quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagbes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
Contratos/Apdlices de Seguro referidas no numero 1 validas até 3 data da recegao
definitiva da obra ou, no caso do seguro automdével bem como no caso do seguro
relativo a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicdvel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e
recibos.

6 -Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo aplicavel constituem encargo Gnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
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diminuem ou restringem as obrigagGes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposicado
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizacgGes liquidadas ou previstas, obrigando-
se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a sequradora a aceitar essa
reposicao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seéguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta
secgdo ndo ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscreverd em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construcio e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobarad todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes @ empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos & Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no ntimero anterior devera ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas €xpensas, no mercado segurador em Portugal, sendo

permitida a adogdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo
empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apodlice de Sequro n3o invalida nem limita as
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responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatdrios ou ndo e que 0s

diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
resultantes de acidentes de construcdo e/fou montagem, durante o periodo de
execucdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegdo
Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios
desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

e« Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

« Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdc de projeto, de
desenho ou de cdlculo da responsabilidade do empreiteiro;

= Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

« Despesas com remocao de escombros, em caso de sinistro;

s« Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e
frete aéreo, em caso de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutengéo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construgdo ou as montagens;

¢+ Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;

+ Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

¢ Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fébrica das pegas
ou equipamentos instalados na obra; e

o Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apblice devera ainda contemplar, por si ou por apolice

separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
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incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteirc e/ou  seus
subempreiteiros; e

d} O capital a segurar exigido para o presente nUmero € o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os

25 % do valor do contrato.

5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execuc¢do dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a
qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a incluséo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;

4. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servicos enterrados;

5 E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizacdo dos
mesmaos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operacdes de
manutencao a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas

durante a construgdo ou as montagens;
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9. A garantia referente a este niimero serd valida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apds a data da Rececdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10.As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construgdo e/ou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apélices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo desta obrigagdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subempreiteiros.

6.1 — Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apdlice englobard todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho. O mesmo se
aplica aos seus subempreiteiros.

6.2 — Contrato de sequro automdvel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogéo prépria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagdo);e

b} O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo
admissivel.

6.3 - Contrato de Seguro de danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro:

a) O empreiteiro devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para

os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
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armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que n&do pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulacdo do ramo
automovel; e

¢) No caso dos bens iméveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacgédo das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 33.2

Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representacao, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificacdo minima: Eng.® Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeacdo pelo dono da obra.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser

acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo diretor de obra designado, com
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assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdc com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes

necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagao
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea /) do n.© 4 da cldusula 72.

Clausula 34.2

Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, em todos os aspectos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspectos de execugdo do contrato, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizac3o local dos trabalhos até & data da consignagdo ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizac3o da obra tem poderes de representagao do dono da obra

em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNQ DE ENCARGOS



SEALWOR MUN G IZATSL 01 ertunr,

Protecdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatoria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagéo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®.: Jodo Rocha, fard o acompanhamento

permanente da execu¢do do mesmo, nos termos constantes do arte, 290°-A do CCP.

5- Sendo necessdrio proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida

designagdo, o empreiteiro serd notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacé@o sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.% e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execuc3o da obra;
b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdico sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegao e liquidacdo da obia

Clausula 36.2
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Recegdo provisdria

1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.9 a

396.02 do CCP.

4 - Previamente & realizagdo da vistoria para a recegdo proviséria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gest@o de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragao do

cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com

o projeto, a obra ou o legaimente previsto, considera-se motivo justificativo para a

suspensdo imediata e automatica do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da

rececgdo proviséria da empreitada.

6 - A Compilagdo Técnica consistird num conjunto de elementos que regulardo a

utilizacdo e manutencdo da Obra apds concluida, em condigbes de seguranca, bem

como permitird delinear procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de
alteragéo, de ampliacdo ou ainda de demoligdo.

6.1 A Compilacdo técnica deverd ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo efou remodelagdo em
condicdes de seguranga, integrando assim o conjunto de especificacdes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessdrios & Compilagdo Técnica. A
apresentacdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd

Jugar logo que os mesmaos estejam disponiveis.
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6.3 O Dono de Obra pode recusar a Recegdo Proviséria da obra enguanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizacao.
6.4 A Compilagéo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranca, em projeto e em obra, fiscalizacéo,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervencdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de rece¢do proviséria e prazo de garantia da .
obra);

b} Caraterizacdo da obra (contendo, nomeadamente; - descrigdo sumaria da obra
com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geol6gico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servicos afetados); -
resultados dos ensaios de betSo quando aplicdvel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizacdo dos edificios e manutencado dos
equipamentos; - documentos de vistoria e aprovagao das novas
infraestruturas.); e

c) Manual de utilizacdo da Obra.
6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sio da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos precos unitarios da
proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilacdo Técnica incluido no
mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execugdo ndo esteja definida a Compilagéo
Técnica ~ Documento Base - apés a consignagdo da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovac&o do dono de obra o documento base que propbe
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilacdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contetido. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e

permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2
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Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a)5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo

estruturais ou instalagcdes técnicas.

2 - Caso tenham ocorrido rececBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Recegdo definitiva

1 ~ No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rece¢io definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicBes
normais de exploracdo, operacdac ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.
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Clausula 39.2

Liberagdo da caucdo

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e n3o corrigidos como sendo de pequena
importéncia e ndo justificativos da ndo liberag&io, o dono da obra promove a liberacdo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP.

2 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucéo

prevista no numero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante & recegdo

parcial.

Capitulo VI

DisposigOes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informacgo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunsténcias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé,

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a

execucgdo do Contrato.
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Clausula 41.2

Subcontratacdo e cessdo da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.> 3 e 6

do artigo 318.9 do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se & subcontratagéo, ou, nos casos previstos no
n°.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratagdo, na fase de
execucdo, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.9 do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, sem prejuizo da
verificacdo da capacidade téchica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhas a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de

fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o

empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situaces previstas no n.® 1 do artigo 317.°
do CCP.

9 ~ Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagSes, que relina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢do contratual
ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos

termos do artigo 3189-A do CCP.

Clausula 42,2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de
Seguranca e Saude, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

¢) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a
execugdo das prestacdes contratuais;

d) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

e) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservéncia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas
pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

f) Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecuniaria

exceder o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.° do CCP;

g) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;
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h) N&o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

;) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

J) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranga, higiene e salde no trabalho;

k) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consighacdo desde que ndo

apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspens&o da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputével ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.9 do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocarrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um ptano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.% do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.© do CCP;
r) Por razdes de interesse ptblico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
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fiscalizagdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.® 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacio dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importéncia.

Clausula 43.2

Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias:
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéavel ao dono da obra:

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando ¢ montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contréria & boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manuteng&o do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignactes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcao dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputédveis ao empreiteiro,

ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i} Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,

quando resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, gquando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse (ltimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recegdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aimada, com expressa renuncia a
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qualqguer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolucdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.

Clausula46.2

Comunicagdes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicacBes entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Plblicos, através de correio eletrénico ou enderegadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacBes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a prética de qualquer diligéncia ou ato, devera o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias,

Clausula 48.2
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Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protegdo de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD)
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislacdo que the seja aplicdvel relativa a dados
pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo.

2. O empreiteiro garantird o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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SECCAQ |

Disposi¢Oes gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato

1. O presente procedimento por Concurso Pablico denomina-se por “Protegdo Hidraulica
contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatdria Pinhal de Negreiros - Bassaqueira”, tem
por objeto a instalag¢do de dois reservatérios de ar comprimido, ligados na conduta DN 355
Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, devidamente protegidos.

Tudo de acordo com as condigBes definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeira, vulgarmente,
denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

2. O objecto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232151-5 — Obras de
renovagao de condutas de agua

3. O objecto do contrato enquadra-se na classe 1 de alvara, salve se outra vier a resultar do

preco contratual.

Artigo 2.2
Entidade puablica adjudicante e decisdo de contratar
1. A entidade publica contratante sdo os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Settbal, com os nimeros de telefone
265009 520, endereco de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pi.

2. Adecisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Concelho de Administragdo de .........
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Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso
1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletronicos, através da

plataforma eletrénica de contratagdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:

SAPHETY (http://www3.saphety.com).

2. As pegas que constituem o presente concurso serio disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratacdo publica.

3. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, sé é possivel mediante credenciagdo junto da
empresa SAPHETY, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita.

4. A credenciagdo devera ser efetuada junto da empresa SAPHETY através da plataforma no
registo de fornecedor, podendo solicitar servico de apoio técnico através do telefone + 351
308 801 249 ou + 351 707 101 249 e email: helpdesk@saphety.com, nos dias uteis entre as
9:00 e as 19:00 horas, que facultard os elementos necessarios ao preenchimento dos

dados.

. As pecas do presente concurso est3o também disponiveis para consulta dos interessados

%]

das 9:00 &s 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Engenharia, sito na

Avenida dos Ciprestes — Beco dos Ciprestes.

Artigo 4.2
Fundamentagdo Legal
O procedimento escolhido é o do Concurso Puablico, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes no Despacho .../ na Deliberagdo n.2 -—-/2022, de --/-/--, dos SERVICOS

MUNICIPALIZADOS, para a qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1309 e seguintes

do CCP.

Artigo 5.2
Inspecdo do local dos trabalhos
1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizacSes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, 0s interessados poderdo inspecionar os locais

de execucdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
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elaboragdo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam
no modo de execugdo da obra.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Juri do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés} dias (teis em relacdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualguer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias uteis, da
realizagdo de quaisquer inspegbes, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condi¢bes do terreno ou que
impliquem qualquer intervengdo em vias puablicas.

3. Para além do que consta nas pegas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentacdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresentagdo da mesma e verificou as condigGes de realizagdo de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagdes,
indagagdes e medicdes que para o efeito considerou necessarias.

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no nimero
anterior serdo responsaveis pela reposigdo das condigBes fisicas do local na situagdo em
que o mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizagbes por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicacdo por lotes

No presente procedimento ndo estd prevista a Adjudicagédo por lotes.

Artigo 7.2
Participantes
1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se
encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite

para a execu¢do dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:
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6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, em classe que cubra o valor global de proposta;

2. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmaos
nao exista qualquer modalidade juridica de associagdo, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objecto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de
consorcio, assumindo expressamente a obrigacdo de responsabilidade solidéria.

3. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concerrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusdo das
respectivas propostas.

4. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condug¢do do procedimento de formacdo do
contrato até 3 sua celebragdo, fornecendo todos os dados necessarios & sua natificagdo ou
remessa de comunicagdes pelo Municipio de Settbal, nos vérios momentos do presente
procedimento de contratacdo. Caso nio o facam de forma expressa, entender-se- como
designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito identificado na proposta
apresentada pelo agrupamento em causa.

5. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposicbes legais
relativas ao exercicio da actividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho e sua regulamentacdo,

6. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvara contendo as habilitagbes adequadas & execucdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Pablicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., comprovativa desse facto.

7. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvard emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I.P., que possam executar a prestacdo objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvard

contendo as habilitages adequadas a execug¢do da obra a realizar.

Artigo 8.2

Critério de adjudicacdo
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1. O critério de adjudicagdo adotado € o da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicacdo é
densificado pelo fator prego, correspondente a este (inico aspeto da execugdo do contrato
a celebrar.

2. Em caso de empate vencerd a proposta cujo prazo de execugdo seja menor.

3. Mantendo-se a situagdo de empate, € adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se 0s concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2
Prego base
1. O prego maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispSem a pagar pela
execu¢do de todas as prestages que constituem o objecto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 170 000,00€ (cento e setenta mil euros), ndo incluindo o valor
do imposto sobre o valor acrescentado (1.V.A) aplicavel.
2. O presente precga base foi fixado em atengdo aos custos médios unitdrios resultantes de

anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Prego anormaimente baixo

1. Considera-se que o prego de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. A fixacdo do critério mencionado no niimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagbes do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condigbes, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais pregcos de

mercado.

Artigo 11.2

Prazo de execugdo da empreitada
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O prazo maximo de execucdo da empreitada é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da

consignagdo ou da comunicagdo da aprovacgdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se

esta for posterior.

Artigo 12¢
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificagdes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projecto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a

marcas, patentes ou modelos e a origens de produgdo, sio entendidas como “tipe” / “ou

equivalente”.

SECCAOII

Propostas

Artigo 13.2
Apresentacdo de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 15.2 {décimo quinto) dia contado a partir da data de envio do anuncio para
publicag¢do no Didrio da Reptiblica.
2. As propostas sdo entregues por plataforma eletrénica utilizada pelos Servigos

Municipalizados disponivel em http://www3.saphety.com,

3. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutengao das propostas
Os concorrentes s3o obrigados a manter as respectivas propostas peio prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentagdo das mesmas.

Artigo 15.2

Pedidos de esclarecimentos
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. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretacdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro ter¢o do prazo que
decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.

. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma electrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.

. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrénica, até ao fim do

segundo tergo do prazo fixado para apresentacdo das propostas.

. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogacdo do prazo fixado para a

apresentag¢do das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo

referido, o prazo para apresentacdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,

tendo em conta o disposto no nimero anterior.

. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,

juntar-se-a copia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jun¢do.

Artigo 16.2
Erros e omissdes
. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissGes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objecto de erro ou omissdo, descrevendo
sucintamente a razdo ou método utilizado que os levou a considerar 0os mesmos coma
errados, omissos ou inexequiveis.
. As listagens de erros e omissGes sdo apresentadas em suporte digital ndo editdvel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCELL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo juri do procedimenta.
. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissGes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua correc¢do ou substituigdo, sendo-

lhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
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recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro tergo do prazc
fixado para a apresentagio das propostas.

4. Caso o interessado, apds a notificagdo do numero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentacio.

5. Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, serd
disponibilizada a pronincia do drgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissées identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.¢
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentagdo da proposta o concorrente manifesta 3 entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e 0 modo pelo qual se dispde a fazé-lo.
2. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo n;
b) Nota justificativa do prego proposto;
¢) Declaragdo de aceitagdo do contetdo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo l, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execuc¢ao, a preencher e submeter no mapa de guantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletronica e a apresentar também em formato excel;
e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de m3o-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programacgdo mensal;
f)  Cronograma Financeiro;
8) Memdria justificativa e descritiva do modo de execucdo da obra
h) Declaragdo do concorrente com indicag¢do dos pregos parciais dos trabalhos que se
propde executar correspondentes as habilitacbes contidas nos alvards ou nos

certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declaragbes emitidas pelo IMPIC;
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i) Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, o caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f} do nimero anterior serdo elaborados da
seguinte forma:

a} Plano de trabalhos, com indicagdo das principais actividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensao nele incluidos;

b} Plano de mio-de-obra, indicando discriminadamente o ndmero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabalhos apresentado;

c} Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuigdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificara os aspectos
técnicos do programa de trabalhos expressando ineguivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejei¢do implica a sua ineficacia, assim como os
aspectos gue considere relevantes para efeitos de apreciagdo da sua proposta.

5. O disposto na alfinea h) do n.2 2 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se propOe executar.

6. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissoes, serao estes integrados na lista
de precos unitdrios a apresentar pelo concorrente de forma a que esta constitua um
documento Unico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efectivos
referentes a empreitada.

7. Nos casos em que 0s erros e cmissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obriga¢do da sua identificagdo pelo
concorrente na lista de pregos unitérios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a

quantidade “0”.
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8. Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a
guantidade aceite pelo Dono de Obra.

5. O concorrente deverad ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissGes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execucdo do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No casc de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do ndmero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o comp&em, designando
um representante comum para praticar todos 0s actos no ambito do presente

procedimento.

13.Ndo é admitida a apresentacio de propostas com alteragdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, n3o existindo especial especificidade técnica das prestagfes
objeto do contrato a celebrar, n3o se Justifica a exce¢do consagrada no ne 2 do artigo 58¢
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente traducdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catdlogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados
em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.¢

Propostas variantes
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Ndo é permitida a apresentagdo de propostas variantes.

Artigo 20.2
Negaciagdo das propostas

Nao havera lugar a negociacdo das propostas.

Artigo 21.2
Jari
1. O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
2. O Jariinicia fungdes no dia util seguinte ao envio do anuncio para publicagdo.
3. Ao Jari compete proceder a resposta aos esclarecimentos e rectificagdes necessdrias a boa
compreensdo e interpretacdo das pecas do procedimento.
4. O Jari para além das competéncias mencionadas no art?.: 692 do CCP procede ainda a
analise, propondo:
— aaceitagdo e rejeicdo em sede de erros e omissdes;
— asuspensdo dos prazos do procedimento;
— aprorrogagdo dos prazos do procedimento;
— a alteragdo do prego base decorrente de rectificagdes necessarias as pegas do
procedimento ou eventual aceitag¢do de erros e omissoes.
5. O Iuri exerce também as competéncias inerentes a elaboracdo do relatério preliminar, a

realizagdo da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboragdo do relatério final.

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri
1. O JGri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da anédlise e da avaliagdo
das mesmas.
2. Os esclarecimentos prestados pelos respectivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as

constituem, ndo alterem ou complementem os respectivos atributos, nem visem suprir
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omissGes que determinam a sua exclus3o nos termos dispostos artigo 70.9, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Juri formulados, designadamente, nos termos dos n%.: 1 e 3 do art?.: 722, do
CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica

utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.¢
Exclusdo de propostas
S30 excluidas as propostas cuja andlise revele, nomeadamente:
a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente

programa de concurso;

€ Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
€ncargos ou que apresentem quaisquer termos ou condigdes que violem aspectos da
execugdo do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos & concorréncia.

d} A impossibilidade de avaliagdo das mesmas em virtude da forma de apresenta¢do de
algum dos respetivos atributos;

e) Um preco anormalmente baixo, cujos esclarecimentos Justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do cce;

f) A existéncia de fortes indicios de actos, acordos, praticas ou informacdes susceptiveis
de falsear as regras da concorréncia;

8) Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletrénica;

h)  As situages referidas no ne. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECCAO il
Adjudicacao

Artigo 24.2

Escolha do Adjudicatario
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Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatdrio fundamentado elaborado pelo jdri, escolhe o adjudicataério.

Artigo 25.2
Notificagdo da decisdo de adjudicacio

A decisdo de adjudicagdo é notificada, em simultdneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de ndo adjudicacdo
1. Ndo hd lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;
b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
c) Por circunstdncias imprevistas seja necessdrio alterar aspectos fundamentais das
pecas do procedimento;
d) Circunsténcias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem.
2. Adecisdo de n3o adjudicacdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a

todos os concorrentes.

3. Adecisdo de ndo adjudicagdo determina a revogagdo da decisdo de contratar.

Artigo 27.2
Documentos de habilitagdo
1. Apds a adjudicagdo, o adjudicatdrio apresenta os documentos de habilitagdo, nos termos
do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagdes necessarias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declaragdo emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que the
permitiriam ser titular de alvard, contendo as habilitagdes adequadas a execugao
da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

b) Declaragdo emitida conforme anexo Ii;
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¢) Documentos comprovativos de que o adjudicatario nio se encontra em qualquer
das situagBes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d) Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o codigo de acesso a mesma;

e) Plano de Prevengdo de Corrupgdo e de Infrac¢Bes Conexas, quando aplicavel, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

f) No caso da adjudicag3o recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicio da associacdo dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigacdo de
responsabilidade solidéria.

2. A falta de apresentagdo da documentacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicacdo.

3. Para efeitos da alinea g) do n21 do art?. 1322 do CCP é de 2 {dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudica¢do nos termos do art2. 86° do
CCP.

4. Todos os documentos de habilitacio do adjudicatario devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa

outra lingua.

5. No caso de o adjudicatario ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os

documentos de habilitacdo exigiveis.

6. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal n3o conste do
programa do procedimento, a apresentacdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugao das prestacdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

7. Todos os documentos de habilitacdo devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2

Caucdo para garantir o cumprimento de obrigacGes
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. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o adjudicatdrio prestara
uma caugdo no valor de 5% do montante total da adjudicacéo.

. O Adjudicatario deve prestar caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificac3o da
decisdo de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa
prestagdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

. A caucdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, ou mediante garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP

e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugio prestada,

independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatério.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitacdo da minuta
. A minuta do contrato € aprovada pelo drgdo competente para a decisdo de contratar em
simultaneo com a decisdo de adjudicacgo.
. A minuta do contrato é notificada, para aceitacdo, ao adjudicatério, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando

ndo haja lugar a reclamacdo nos cinco dias subsequentes a respectiva notificacdo.

Artigo 30.°2
Reclamagdes da minuta do contrato
. As reclamagbes da minuta do contrato a celebrar sé podem ter por fundamento a previsdo
de obrigagGes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n* 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos

ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.




Empreitada - Protegdo Hidrdulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatéria
Pinhal de Negreiros - Bassaqueira

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da recep¢do da reclamacdo, o drgio que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatdrio da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejeigdo
da reclamacio.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatério ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebragdo de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceita¢do da

minuta ou da decisdo sobre a reclamacio, conforme e nas condi¢des previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAO V

Disposi¢Ges finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declaragdes
Sem prejuizo da participac3do as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestacdo culposa de falsas declaragdes determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia
1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposicdes das pegas de

procedimento com elas desconformes.
2. As indicagBes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

meméaria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagbes constantes do antincio com elas

desconformes.

3. As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma

eletronica de contratag¢do, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2

_ (//

2
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NotificacOes e comunicagdes
Todas as notificagbes e comunicacSes entre a entidade adjudicante, o juri do concurso e 0s
interessados, na fase de formacdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrdnica http://www3.saphety.com, nos termos dos

artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Qutros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboracdo da proposta, prestagdo de caugdo ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2
Proteg3o de dados e sigilo
1. O adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigagdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e
demais legislacdo que lhe seja aplicdvel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respectivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.
2. O adjudicatario garantird o sigilo quanto a informagdo de que o prdprio ou 0s seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da

execugdo da empreitada, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislagdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o

regime previsto no Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
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Cddigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicdvel, e demais legisla¢do conexa com o

presente procedimento.
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ANEXG |
MODELO DE DECLARACAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - .. {nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo & execucdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... {designaciio ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicdvel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteddo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execu¢do do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que n3o se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragBes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudica¢do que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagio muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da

participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e} e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacio dos
documentos solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que Ihe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangao
acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos puablicos, sem prejuizo da participagdo a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), ¢c) e d) do n.2 1 e nosn.os 2 e 3 do artigo
57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO I
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]

1 - .. (nome, ndmero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatério(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagBes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do CAdigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagGes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a presta¢do de falsas declarages implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo 3 entidade competente para

efeitos de procedimento criminal,
... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informagGes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua
representada».

(5} Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

24/30
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ANEXO il
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
constru¢do ... (indicar o nuimero), contendo as autorizacdes ... {(indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de ... {designa¢do da obra), a
que se refere o antincio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo prego de ... (por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... (dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado  taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execu¢ao do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data ...

{Assinatura.)
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ANEXO Iv
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai e , residente (ou com escritério) em .................. PR 4 - , depositar na (sede,
filial, agencia ou delegacdo) da .................... (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ................... , cOmo
caugdo exigida para a empreitadade ................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depésito fica & ordem de ............... (entidade) a quem
deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ....cocevenens , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de......, com o capital social de ........... , presta a favor de ......... , garantia auténoma, a
primeira solicitagdo, no valor de ........... , correspondente a ... {percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
(o [V 1T (empresa adjudicatéria) assumird no contrato que comelaa .......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objectivo {designacdo da empreitada), regulado nos termos
da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigagbes que ............ (empresa adjudicatdria) assume com a celebrag¢do do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia Util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-d3o juros moratérios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operacdes activas, sem prejuizo de execug¢do imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancdria auténoma ndo pode em qualquer circunstdncia ser denunciada,

mantendo-se em vigor até & sua extingdo, nos termos previstos na legislagdo aplicavel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas

27/30
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUCAQ A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatdria do
Registo Comercial de .......... , €Om o capital social de ............ , presta a favor de .............. {dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo cefebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia 3 primeira solicitagdo no valor de ............... correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigagSes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto .......... (designa¢io da
empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicdvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros cbriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte &
primeira solicitagdo da .................... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obriga¢Bes que ............
(empresa adjudicatdria) assume com a celebragdo do respectivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a n3o OpPOr 3 .veveeeeernens, (dono da obra) quaisquer
excep¢des relativas ao contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, 3 primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
{NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

O sorteio sera realizado na presenga do juri do procedimento, em data e hora a notificar,
com a antecedéncia de 5 (cinco) dias, no auditério do Edificio dos Ciprestes, da Cdmara

Municipal de Setubal, sito na Avenida dos Ciprestes, 15 - Edificio Ciprestes, piso 1, 2900-

319 em Setlbal.

Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagdo/certificagdo com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidad3do, sem os

quais ndo poderd participar no sorteio. As presencas serdo registadas em folha prépria.

Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd

realizado a hora constante da notificacdo e o resultado do mesmo serd vinculativo para

efeitos da ordenagdo das propostas.

O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b) a cada concorrente empatado, serd atribuida uma bola numerada;

¢) aatribuigdo do numero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagdo de empate;

d) as bolas, apds a sua apresentagio, serdo introduzidas num saco opaco, na presenga do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, sera realizada pelo presidente do Juri, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenagdo:

i - a extracdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficard

ordenado em 12 lugar; e
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ii - a extragdo da segunda bola corresponderd ao concorrente que ficard
ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
f) apds a extragdo de todas as bolas serd elaborada a acta, assinada pelos elementos do

juri, onde constara, nomeadamente, a ordenacao das propostas resuftante do

respectivo sorteio.
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DE: DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO o P
’ MARIA DA LUZ BATISTA .
PARA: DIRETOR DELEGADO

PAULO PITEIRA

PROTECAO HIDRAULICA CONTRA O GOLPE DE ARIETE DA CONDUTA ELEVATORIA PINHAL DE

ASSUNTO: NEGREIROS - BASSAQUEIRA
CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2023/SMS-NUP N.2_

A. Fundamentagdo

1. Considerando o plano de a¢des em curso, marcado por intervengdes urgentes para ¢ aumento da
capacidade elevatéria da EEAP de Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, e sendo imprescindivel a
realizacio da prote¢dio hidrdulica (Golpe de Ariete) da conduta elevatéria, nomeadamente para
efeitos de aumento do seu caudal elevatério de ponta, nos termos identificados na Informacéo
Técnica n.2 DENG JR 04/2023, datada de 22/05/2023, que se anexa, propde-se que decida quanto
ao inicio do procedimento, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfacdo da necessidade por
via dos recursos proprios dos Servicos Municipalizados de Setubal (SMS), nos termos do n.2 1 do
artigo 36.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

2. O érgdo competente para a decisdo de contratar e autorizar a despesa do procedimento, nos
termos do n.2 1 do artigo 36.2 do CCP, é o Presidente do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipalizados de Setubal, Carlos Alberto Mendonga Rabagal, no exercicio das competéncias

delegadas pela Deliberagao n.2 XXX/2023, de 31 de maio.

B. Proposta
3. Tornando-se necessério providenciar & satisfacdo das necessidades do servico, em sede de

contratacdo publica, se proceda & abertura de um procedimento por Concurso Piblico sem
publicidade internacional, nos termos da alinea ¢) do n.2 1 do artigo 16.2 e alinea b) do n.2 1 do

artigo 19.2 do CCP.

4. O concurso plblico seja publicitado em Didrio da Republica, nos termos do n.2 1 do artigo 130.2 do
CCP.

5. O objeto do contrato seja a “Protecdo Hidraulica contra o Golpe de Ariete da Conduta Elevatdria
Pinhal de Negreiros — Bassaqueira”, designadamente através da instalagao de dois reservatérios de
ar comprimido, ligados na conduta DN 355 Pinhal de Negreiros — Bassaqueira, devidamente
protegidos, conforme melhor definigdo nas pegas de procedimento anexas.

6. O preco base do procedimento seja fixado em 170.000,00 € (cento e setenta mil euros) + IVA, se

devido, sendo este o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar, nos termos do

Servicos Municipalizades Jde Setubzf

SONLETHNANG SIS AT



SERVICOS |

SEETAL fdy

~

10.
11.

12.

13.

14.

15.

HE SR AT S A SRy i

NOTA INTERNA e
Data:  00/00/2023

HUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

artigo 47.2, n.2 1 do CCP, com fundamento nos custos médios unitdrios de prestacbes do mesmo
tipo e do conhecimento do mercado.

O prazo de execugdo da empreitada serd, no maximo, de 60 (sessenta) dias.

O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Pdblicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comissdo em vigor — Obras de
renovacdo de condutas de dgua, sendo que o vocabulério principal corresponde ao cédigo
45232151-5.

A adjudicagdo sera feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada através da modalidade monofator, sendo o preco o unico aspeto da execucio do
contrato a celebrar a valorar para efeitos de ordenacio de propostas, de acordo com o disposto na
alinea b} do ndmero 1 do artigo 74.2 do CCP.

Em caso de empate, seja adjudicada a proposta cujo prazo de execugdo seja menor.

Nos termos dos artigos 69.2 e 109.2, n.2 1 do CCP, seja nomeado o Juri do Procedimento e sejam
delegadas no Juri abaixo indicado todas as suas competéncias, com exce¢do das competéncias para
a retificagdo das pegas do procedimento, a decisdo sobre erros e omissdes identificadas pelos
interessados, a decisdo da qualificacio dos candidatos, a decisdo de adjudica¢io e a decisio de
aprovagdo da minuta do contrato.

Presidente: Jo&o Rocha

Vogal: Ana Marques

Vogal: Maria da Luz Batista

Suplente: Carla Teixeira

Suplente: Ana Pintor

Em caso de concordancia com os elementos designados supra, seja subscrita pela totalidade dos
membros do Jdri do procedimento a declaracio de inexisténcia de conflitos de interesses, nos
termos do modelo constante no anexo XIli do CCP.

Que seja designado como gestor do presente contrato a Exmo. Senhor Eng.2 Jodo Rocha, na
qualidade de Diretor do Departamento de Engenharia, para a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugdo do mesmo, nos termos do artigo 290.2-A do CCP, sendo também por
este subscrita a declaracdo de inexisténcia de conflitos de interesses, nos termos do modelo
constante no anexo Xl do CCP.

Nos termos do n.2 1 do artigo 88.2 CCP, sera exigivel a prestagdo de caucio, destinada a garantir a
exato e pontual cumprimento de todas as obrigagtes legais e contratuais, no valor de 5% do prego
contratual, a qual devera ser prestada no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da decis3o de
adjudicagio.
O prazo para a apresentagdo de propostas seja fixado em 15 dias, a contar do dia seguinte a data do

envio do anlncio para publicagdo do Didrio da Repuiblica.

tos de Setiizal
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16. Seja fixado em 5 dias, o prazo para apresentagdo dos documentos de habilitacdo, nos termos legais.

17. Sera concedido um prazo de 3 dias para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
de habilitagdo, nos termos do disposto no artigo 86.2 do Codigo dos Contratos Pablicos.

18. Nos termos e para os efeitos do disposto no n.2 2 do artigo 40.2 do CCP, seja aprovado o respetivo
programa do procedimento e o caderno de encargos, ambos em anexo.

19. Sejam disponibilizadas as pegas do procedimento na plataforma eletrénica de contratagao publica
de forma livre, completa e gratuita, a partir da data da publicagdo do respetivo anuncio.

20. Que seja autorizada a publicitagio no portal da Internet dedicado aos contratos publicos,
www.base.zov.ot, conforme determina o artigo 465.2 do CCP, sendo esta publicitagdo condi¢do de

eficdcia para efeitos de qualquer pagamento.

Para fazer face a Despesa desta contratagdo os SMS inscreveram, no or¢gamento de 2023, as
verbas correspondentes aos encargos relativos a este ano, através do cabimento n.2 XX/2023, no valor

de 180.200,00 € (cento e oitenta mil e duzentos euros), o qual se anexa.

Face ao expasto, coloca-se a considerag&o superior a abertura do procedimento em aprego,

A Diretora do Departamento

Financeiro,

Maria da Luz Batista

Despacho:

Seivices Municipalizades de Setubal
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