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ASSUNTO: EMPREITADA “"TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL"

No ambito do procedimento concursal em epigrafe, em complemento da deliberacdo n°.: 240/19
de 19/06/2019, em anexo, que faz parte integrante da presente proposta e que aprovou: o
respectivo Relatério Final do Juri do procedimento; a classificagdo e ordenacdo das propostas
admitidas; a Adjudicacao da empreitada em aprego a empresa ordenada em 1° lugar - Alexandre
Barbosa Borges, S.A., pelo valor de 4.213.667,89€, a que acresce IVA a taxa legal em vigor e pelo
prazo de execucdo de 400 dias; a concessdo do prazo de 5 dias para a apresentacdo dos
documentos de habilitagdo e prestagdo de caugdo; e ainda, a delegagdo de competéncias nela
discriminadas; nos termos do artigo 98° do Dec. Lei n®: 18/2008, 29/01, wvulgarmente,
denominado Codigo dos Contratos Publicos, CCP, por estar conforme com a decisdo de contratar e
com todos os documentos que integram o contrato, nos termos do disposto nos n%s.: 2 e 5 do
artigo 969 do CCP, propde-se:

- A aprovagdo da correspondente Minuta do Contrato, que se junta em anexo e faz parte
integrante desta proposta.

PropGe-se ainda a aprovagdo em minuta, para efeitos do disposto nos n.%s 3 e 4 do artigo 57.° da
Lei n.975/2013, de 12 de setembro.

Anexos: Deliberagdo n®.: 240/19 de 19/06/2019 e Minuta do Contrato
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MINUTA DO CONTRATO DE ADIUDICACAO DA EMPREITADA DE

“TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL".

DELIBERACAO CAMARARIA N.2 135/19, DA REUNIAO N.2 7/2019, DE
03/04/2019

~~~~~~ Aos dias do més de de dois mil e dezanove, nesta cidade de Setdbal, na Sec¢do de
Contratacdo Publica e Patrimanio, sita nos Pacos do Concelho, Praga do Bocage, perante mim, Licenciada,

Maria de Fétima Branco dos Santos, Oficial Publico do Municipio de Setdbal, compareceram como

Outorgantes:

e PRIMEIRO:- MUNICIPIO DE SETUBAL

------ SEGUNDO: - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.

—————— Verifiquei a identidade dos representantes dos Qutorgantes:

------ Quanto ao Primeiro por ser do meu conhecimento pessoat.

----- Quanto ao Segundo pela exibicdo do , j& mencionado.

------ Pelo representante do Primeiro Outorgante na qualidade invocada foi dito:

------ Que por Despacho n.2 160/2019/GAP, de vinte e sete de marc¢o de dois mil e dezanove, ratificado
pela deliberagdo camardria n.? 135/2019, de trés de abril de dois mil e dezanove, foi decidida a abertura
do procedimento de concurso publico, de acordo com a alinea c) do nimero 1 do Artigo 16.2, conjugado
com a alinea a) do artigo 159.2 e artigo 130.2 e seguintes, todos do Cédigo dos Contratos Piblicos,
doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nimero 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
ndmero 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nimero 111-B/2017, de 31
de agosto, e de acordo com a referida deliberagdo camararia e nos termos dos artigos 33.2, n.2 1 alinea f)
e artigo 34.2, n.2 1 da Lein.2 75/2013, de 12 de Janeiro, foi delegada a competéncia na Senhora Presidente

da Camara Maria das Dores Margues Banheiro Meira, para a pratica dos atos e formalidades de caracter



instrumental necessdrios no processo adjudicatério, para a execucdo da empreitada de “TERMINAL

INTERFACE DE SETUBAL".

----- Que por deliberacdo camaréria , de , através da proposta , foi adjudicada

a sociedade aqui representada pelo Segundo Qutorgante e aprovada a minuta referente 3 empreitada,
de acordo com a referida deliberaco camardria e nos termos dos artigos 33.2, n.2 1 alinea f) e artigo 34.2,
n.2 1 da Lei n.2 75/2013, de 12 de Janeiro, foi delegada a competéncia na Senhora Presidente da Camara
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, para a pratica de todos os atos e formalidades de cardcter
instrumental e decisdrio necessérios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e execugdo da

empreitada de “TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL”.

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO

—————— Um: - O objeto do presente contrato consiste na realizagdo da empreitada de execugdo do Interface
de Transportes de Setdbal que a Cdmara Municipal pretende construir na envolvente da Estaciio de

Comboios de Setubal. No dmbito desta intervengdo estdo também incluidos: Parque de estacionamento

subterrdneo, Terminal Rodovidrio e Areas de apoio.
-------— Dois: - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo, que faz parte integrante

desta pega, encontra-se enquadrada na classe 6 de alvara, salvo se outra vier a resultar do preco

contratual e é classificada na Categoria lil.
—————— Trés: - As respetivas especificagBes técnicas referentes as carateristicas exigidas para a obra a

executar constam do projeto de execug¢do, anexo ao presente Caderno de Encargos que dele faz parte

integrante.



------ Quatro: - A obra a executar foi sujeita aos necessarios pareceres prévios das seguintes entidades:

Autoridade Nacional de Protecdo Civil ~ ANPC e Infraestruturas de Portugal — IP, que constam em anexo

ao presente contrato. -

CLAUSULA SEGUNDA

DISPOSICOES POR QUE SE REGULA A EMPREITADA

—-—- Um: - A execugdo do contrato obedece:

------ a) As clausutas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

------ b) Ao Decreto-Lei nimero 18/2008, de 29 de janeiro, {Cadigo dos Contratos Pdblicos, doravante

HCCP”);

------ ¢) A Lei nimero 31/2009, de 3 de julho, {Qualificacio Profissional dos Responsaveis por Projetos e

pela Fiscalizagdo e Diregdo da Obra);

-—--- o} Ao Decreto-lei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢des de Seguranga e Satde no

Trabalho em Estaleiros Tempordrios ou Moveis) e respetiva legislacdo complementar;
—————— e} A restante legislaciio e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3 construgdo, a

revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranca, prevencio e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros; -

—--- f} As regras da arte.

—————— Dois: - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
—-— a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cadigo;



~~~~~~ b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.¢ do CCP; -

~~~~~~ ¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativas ao caderno de encargos;

...... d} O caderno de encargos;

______ e) A proposta adjudicada;

encargos.

CLAUSULA TERCEIRA

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

—————— Um: - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b} a g} do

numero 2 da clausufa anterior, prevalecem o5 documentos pela ordem em que sdo ai indicados, salvo

cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.
------ Dois: - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto

a definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que

respeita a definigio da prépria obra.

mmmmmm Trés: - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

------ a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizaco, as caracteristicas

dimensionais da obra e & disposigdo relativa das suas diferentes partes;
~~~~~~ b} As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere 3 natureza e quantidade



dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigas 50.¢ nimero 6 e 51.2 do CCP;

------ ) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto.
—————— Quatro: - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b} a g} do rntimero 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
clausula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no 101.2 desse mesmo

Codigo.

CLAUSULA QUARTA

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

—————— Um: - As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por gue se rege

a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicic da execucdo dos

trabathos a que respeitam.
------ Dois: - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabathos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacio da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucio.
-—— Trés: - O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpreta¢do que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA QUINTA

PRAZO DE EXECUCAO

~~~~~~ O prazo maximo de execugdo € de 400 dias a contar nos termaos do disposto no ndmero 1 do artigo

362.2 do CCP.

CLAUSULA SEXTA



PROJETO

—————— Um: - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
—————— Dois: - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo Segundo

Outorgante, e aceites pelo Primeiro Outorgante, no caso de ser admitida a apresentacdo de variantes

pelos concorrentes.
—————— Trés: - O projeto apresentado pelo Segundo Outorgante, e aceite pelo Primeiro Qutorgante, constitui

0 projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a elaboracdo do

projeto de execugdo.

—————— Quatro: - A elabora¢do das variantes ac projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicivel,

ohedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
~~~~~~ Cinco: - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagdo do Primeirc Outorgante e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem

juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas qualificacbes académicas e

profissionais.
—————— Seis: - Compete ao Segundo Outorgante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas

desenhadas do projeto previstos na alinea f} do nimero 4, da cldusula 7.2, bem como dos desenhos

correspondentes as alteracfes surgidas no decorrer da obra.
------ Sete: - Até cinco dias antes da data de realizacdo da recegdo provisdria, o Segundo Qutorgante
entrega ao Primeiro Outorgante uma colegdo atualizada de todos 0s desenhos referidos no nimero

anterior, elaborados em transparentes sensibilizados em material indeformavel e inalterdvel com o

tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo Primeiro Qutorgante.

CLAUSULA SETIVA




PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

~~~~~~ Um: - O Segundo Outorgante é responsavel: -
----— a} Perante o Primeiro Outorgante, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos 05
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,

higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saiide e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgio e demolicio;
—————— b} Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacio, planeamento e coordenacio dos trabalhos

necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, hem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do niimero 4 da presente clausuia.
------ Dois: - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessdrios para a realizacio da obra,

e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Segundo Outorgante.
—————— Trés: -0 Segundo Qutorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucio da obra,

designadamente:
--—- a) Trabathos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicio do estaleiro;—-—
—---- b} Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhern na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar

danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho

e de policia das vias pablicas;

»»»»»» ¢) Trabathos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes, e serventias,



que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacio de

Aguas que 0Ss MesMos possam originar;

—-— e} A instalacdo e manutencdo de uma placa em alveolar 8mm, aplicada em estrutura metalica, com

a dimensao 3x2m, a instalar no local de empreitada em sitio indicado pelo dono de obra. Aos contratos

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

------ b) O esclarecimento dessas dividas pelo Primeiro Cutorgante;

—————— c) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do

projeto, nos termos previstos no niimero 4 do artigo 378.2 do CCP,
—————— d} A apreciagdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagfes a que se refere a alinea anterior;

~~~~~~ e) O estudo e defini¢do pelo Segundo Outorgante dos processos de construgdo a adotar na realizacio

dos trabalhos;

—————— f) A apresentacdo pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de constru¢io, pormenores de

execucdo e elementos do projeto: {Quandao Aplicavel);

—--—- g} A elaboragdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabathos ajustado, no caso

previsto no nimero 3 do artigo 361.2 do CCP;
~~~~~ h) A aprovacdo pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos na alinea f) e g}; «-——————
--—- i) A elaborag¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e

satde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema



utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabathos utilizados

pelo Segundo Outorgante. R

--—-- i} A elaborac¢do de plano de sinalizagdo, composto por memdria descritiva e justificativa e pecas
desenhadas. As pegas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000)
contendo indicacdo da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizacdo a instalar nas diferentes fases

da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de

outubro. Deverde ainda ser cumpridas as posturas municipais sobre esta matéria.

CLAUSULA OITAVA

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADC

—————— Um: - No prazo de sete dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Primeiro Qutorgante pode

apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignagio que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.
----—— Dois: - No prazo de sete dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacio, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, ¢ plano de trabalhos ajustade e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no caderno de encargos.
-~ Trés: - O plano de trabathos ajustado n3o pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragSes aos prazos parciais definidos no plano de

trabathos constante do contrato para além do que seja estritamente necessério a adaptagdo do plano de

trabathos ao piano final de consignacio.

—-—- Quatro: - O plano de trabalthos ajustado deve, nomeadamente:

- a} Definir com precis3do as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,



a escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,

distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacgdo; -

------ b} Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mio-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execucdo da empreitada;

~~~~~~ ¢) indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, &

execugdo da empreitada;

------ d} Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
—————— Cinco: - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA NONA

-ommemmmeereeea---MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS - rnnommnee

~~~~~~ Um: - O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse piblico.
------ Dois: - No caso previsto no nimero anterior, o Segundo Qutorgante tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificag3o,
mediante reclamacgao a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificagdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no nimero 3 do artigo 354.2 do CCP.

-——- Trés: - £Em guaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ao Primeiro Qutorganie, um plano de trabalhos modificado.
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—--- Quatro: - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Outorgante para apresentar, no prazo

de dez dias, um plano de trabathos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessdrias

a recuperacdo do atraso verificado.
---—- Cinco: - Em quaisquer situagOes em que se verifique a necessidade de o plano de trabathos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ac Primeiro Qutorgante, um plano de trabalhos modificado.
—————— Seis: -~ Sem prejuizo do disposto no ndmero 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Qutorgante
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagio do novo plano. -
------ Sete: - Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogac¢io dos prazos de execugdo.

-—---— Qito: - Sempre gque o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CLAUSULA DECIMA

PRAZO DE EXECUCAQ DA EMPREITADA

-—-=- Um: - O Segundo Outorgante obriga-se a: -
---——- a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagio

parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunigue ao Segundo Outorgante a aprovacio

do plano de seguranca e satide, caso esta (ltima data seja posterior;

11



—-—- b} Cumprir todos os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;--—--—-—-

------ ¢} Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a realizacfo da sua

rececdo provisoria.
—————— Dois: - No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabathos em relacdo ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de

meios de agdo e de reorganizacdo da obra, necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucdo.
—————— Trés: - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo OQutorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

--—-Um: - 0 Segundo Qutorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que

se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.
-—-- Dois: - Quando os desvios assinalados pelo Segundo Qutorgante, nos termos do ndmero anterior,

ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica~o dos que considera

existirem.
—————— Trés: - No caso de o Segundc Outorgante retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicdvel o disposto no nimero 4 da cldusula 9.2,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

12



—————— Um: - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputével ao

Segundo Outorgante, o Primeiro Qutorgante pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2 %e do prego contratual.
~~~~~~ Dois: - Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o Segundo Qutorgante

deu inicio a execu¢do da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios previstos

no plano de trabalhos em vigor.
~~~~~~ Trés: - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputével ao

Segundo Qutorgante, é aplicavel o disposto no nimero 1, sendo o montante da san¢io contratual ai

prevista reduzido a metade.
«««««« Quatro: - O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancio
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato. ——-—--me-omee—-

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

------ Um: - Sempre que 0 Segundo Outorgante sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de quaiquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome conhecimento da

ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizag3o da obra, a fim de o Primeiro Outorgante ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
—--— Dois: - No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacfes a um servico de utilidade pablica, o Segundo Qutorgante, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse

facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

13



CLAUSULA DECIMA QUARTA

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

------ Um: - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com

o projeto, com o presente cadernc de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente

estipuladas. ---
----- Dois: - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da

cldusula 2.2,

~~~~~~ Trés: - O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Qutorgante, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por

outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
------ Um: - O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissfes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificacbes recebidas.

------ D0is: - O Segundo Qutorgante tem a obrigacao de executar todos os trabathos complementares de
suprimento de erros e omissdes que the sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Qutorgante, o qual
deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessérios para esse efeito, salvo, guanto a

este Ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execugdo.
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- Trés: - 50 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da

mesma natureza nao exceder 10% do prego contratual e verificadas que estejam as demais condicdes

previstas no artigo 3709, numeros um e dois do CCP. -
------ Quatro: - O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao Segundo Outorgante.
------ Cinco: - O Segundo Qutorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Qutorgante.
------ Seis: - O Segundo Outorgante deve, no prazo de sessenta dias contados da data da consignacio tota!
ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissbes do caderno de
encargos, salvo dos que so sejam detetdveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabathos complementares de suprimento desses erros e omissfes. ~—-------
------ Sete: - O Segundo Outorgante € ainda responsavel pelos trabalhos compiementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagio dos contratos,

também n3o tenham sido por ele identificados no prazo de trinta dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detegdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

ALTERACOES AQ PROJETO PROPOSTAS PELO SEGUNDO

OQUTORGANTE

—--e Um: - Sempre que propuser qualquer alteracdo ac projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.
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------ Dois: - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagio das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, termos de responsabilidade dos técnicos autores

comprovativo das adequadas qualificagdes académicas e profissionais, e célculos justificativos €

especificagbes de qualidade da mesma.
------ Trés: - Ndo podem ser executados quaisquer trabathos nos termos das alteracBes ao projeto

propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro

Qutorgante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

MENCGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
------ Um: - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legisiacdo em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do Primeiro
Cutorgante e do Segundo Outorgante, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras plblicas ou dos documentos previstos na portaria referida no nimero dois do artigo

81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvarads ou nimero de certificade de empreiteiro de obras pdblicas dos

subtontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, conscante 0s casos.
----— Dois: - O Segundo Qutorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, 0
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e

dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as aitera¢fes que neles hajam sido

introduzidas.
--—- Trés: - 0 Segundo Qutorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho

em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabatho aplicaveis.
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—————— Quatro: - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curse.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

ENSAIOS

------ Um: - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagio das suas carateristicas e
comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos, nas condi¢Ses técnicas especiais
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Segundo Outorgante. «-s————emmeeeev
- Dois: - Quando o Primeiro Qutorgante tiver dividas sobre a gualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

-—-- Trés: - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante, as

despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contrdrio, de conta do Primeiro Qutorgante.

CLAUSULA DECIMA NONA

MEDICOES
- Um: - As medicBes de todos os trabathos executados, incluindo os trabathos ndo previsto no

projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Qutargante sio feitas no local da obra

com a colaboracdo do Segundo Cutorgante e sdo formalizados em auto.

———- Dois: - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aguele a gue respeitam.

—————— Trés: - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

—————— a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
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------ b) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

------ ¢} As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

------ ) Qs critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

QOutorgante e o Segundo Qutorgante. -

CLAUSULA VIGESIMA

PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO

E DESENHOS REGISTADOS
----—-- Um: - Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos € responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de

processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial.
~~~~~~ Dois: - No caso de o Primeiro Qutorgante ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ntimero anterior, o Segundo Outorgante indemniza-o por todas as

despesas que, em censequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

---------------- EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

—————— Um: - O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio

incluidos no Contrato, ainda qgue sejam de natureza idéntica a dos contratados.
---- Dois: - Os trabathos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrascs na execugdo do contrato ou oULros prejuizos. ---reweewmmwae

~~~~~~ Trés: - Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execucde da empreitada est4 a ser
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impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabathos previstos no namero 1,
deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem

adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo

daqueles trabalhos.
----- Quatro: -Na caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no nimero 1, o Segundo Qutorganie tem direito & reposicio do

equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

~~~~~~ a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, e;

------ b} Indemniza¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO QUTORGANTE
-—--- Um: - Correm par conta do Segundo Quiorgante todos os trabathos que, por natureza, exigéncia

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucgdo da

cbra, salvo estipulacdo especifica em sentido contrario.
—————— Dois: - Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparagdo e a indemnizagdo
de todos os prejuizos gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consegquéncia do modo de execugdo destes Gitimos, da atuacdo do
pessoal do Segundo Qutorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcio e equipamentos;

—————— Trés: - Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos os encargos decorrentes de requisi¢do
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das forgas de autoridade necessdrias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e veiculos por

forca das obras.
------ Quatro: - Constituem ainda encargos do Segundo Qutorgante a celebragdo dos contratos de seguros,

indicados no caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebracdo do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA

OBRIGACOES GERAIS

------ Um: - Sdo da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigagfes relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execucdo da empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente

pessoal com adequada aptid3o profissional e académica, fungdo dos cargos por eles desempenhados e

das caracteristicas da obra em causa.
—————— Dois: - O Segundo Qutorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Primeiro Outorgante, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabathos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes

do Primeiro Qutorgante, do Segundo Qutorgante, dos subempreiteiros ou de terceiros.

----— Trés: - A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo

Qutorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

---~-- Quatro: - As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA

HORARIO DE TRABALHO
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------ Um: -0 Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autoriza¢Bes das entidades competentes e

dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizaciio

da obra.
------ Dois: - Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de for¢a maior, pode o Primeiro Qutorgante exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das

horas suplementares de servigo a prestar pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenacdo de Seguranga

e Satide em obra.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

~~~~~ Um: - O Segundo Outorgante fica sujeifo ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacBes. ————————-
---- Dois: - O Segundo Outorgante € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-the a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

-—-—Trés: - No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das ohrigacies estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/ Coordenador de Seguranca em obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Segundo Outorgante.

----— Quatro: - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da

obra/ Coordenador de Seguranca em Obra o exija, 0 Segundo Qutorgante apresenta apdlices de seguro
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contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos

termos previstos no numero 1 da clausula 31.2. -
------ Cinco: - O Segundo Outorgante, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacio da

obra/Coordenador de seguranga em Obra, pela observincia das obrigacBes previstas nos ntumeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
---—- Seis: - Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Qutorgante devera apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranga de acordo com o previsto no Planc de Seguranca e Sadde e

complementada com as indicagbes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em

Obra.
------ Sete: - O Segundo Outorgante s6 podera iniciar uma atividade apds aprovagio do Coordenador de

Seguranc¢a em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevengdo e protecdo a implementar para

essa atividade.
------ Oito: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranca e Saude, das suas alteragdes e adaptagfes em fase de obra, bem como de todas as a¢Bes na
drea de Seguranca e Sadde, ordenadas pelos representantes do Primeiro Qutorgante, poderdo estes, em

caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislagdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial

dos trabalhos.
------ Nove: - As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabaihos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condi¢des de seguranga em ohbra, ndo poderdo ser

invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para quaiquer tipo de indemnizaciio ac Segundo

Qutorgante.
- Dez: - No prazo maximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o

Segundo Outorgante devera apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessédrios para a instrucdo da
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Comunicacao Prévia gue sejam da sua responsabilidade. -

------ Onze: - Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicagdo Prévia a que o Primeiro

Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Qutorgante obriga-se a :
———————— a} Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penultimo dia (til de cada més, uma lista atualizada dos

subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a indicagdo dos trabalhos em que v3o intervir e do prazo

previsto para a intervencao;
----—- b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo 0 momento, informacdo sobre alteragdes de qualquer

outro dominio contemplado na Comunicagdo Prévia, para gue tais alteracdes possam ser cornunicadas 3

Autoridade para as CondigGes de Trabalho antes da sua concretizacio no estaleiro.
- Doze: - O Segundo Outorgante deverd apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou i
Fiscalizagdo, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro, a sua

identificacdo, copia do alvara, copia do contrato da subempreitada e cdpia da apdlice de seguros de

acidentes de trabalho.
------ Treze: - Todos os custos refacionados com a autoridade, seguranca, higiene e satide no trabalho serdo

encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos precos unitdrios da proposta caso ndo

existam artigos especificos no mapa de guantidades de trabalho.
----— Catorze: - O Segundo Outorgante obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
salde no trabatho, técnicas com habilitagdes proprias e detentores de titulo profissional valido, conforme
estabelecido na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto que aprova os regimes de acesso e de exercicio das
profissdes de técnico superior de seguranca no trabatho e de técnico de seguranga no trabatho. —~eeeeeee

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
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~~~~~~ Um: -~ Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacBes decorrentes do
contrato, deve o Primeiro Qutorganie pagar ao Segundo Qutorgante a quantia total de € 4.213.667,89
(quatro mithdes, duzentos e treze mil, seiscentos e sessenta e sete euros e oitenta e nove céntimos),

acrescida de {VA a taxa legal em vigor, no caso de 0 Segundo Outorgante ser sujeito passivo desse imposto

pela execugdo do contrato.
-—- Dois: - Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Qutorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢8es mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 19.2, -

---—Trés: - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Qutorgante.
—————— Quatro: - As faturas e 0s respetivos autos de medic3o sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualgquer

pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.
-—-- Cinco: - Cada auto de medi¢do deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagio da obra
condicionada a realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados. <
-—— Seis: - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu contetido, deve aguele devolver a respetiva

fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizagdo da obra e uma com os valores por este ndo aprovados.,
—-—— Sete: - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros

anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos

termos do artigo 373.2 do CCP.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA

ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTCRGANTE

~~~~~~ Um: - O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado @o Primeiro

Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria & aquisicdo de materiais cuja

aplicacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
~~~~~~ Dois: - Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s¢ pode ser pago depois de o Segundo Outorgante ter comprovado a prestacio de uma

caugdo do valor do adiantamento, atraves de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria

OU SBEUra-Caugao.

------ Trés: - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucdo prevista no nimero anterior correm

por conta do Segundo Outorgante.
~~~~~~ Quatro: - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado gue tenha sido efetuado

peio Primeiro Outorgante, nos termos do numero 2 do artigo 2852 do CCP.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

~~~~~~ Um : - Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das
obrigagBes confratuais, as importéncias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, -----------
------ Dais : - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos
emitides ou garantides pelo Estado, garantia bancéaria & primeira solicitac8o ou seguro-caucdo, nos

mesmaos termos previstos no programa de procedimento para a caugdo referida no nimero anterior, —--
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——-Trés : - Ndo é aplicavel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a retencdo de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 da CCP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA

MORA NO PAGAMENTO
~----- £ caso de atraso do Primeiro Qutorgante no cumprimento das obrigac@es de pagamento do preco

contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

CLAUSULA TRIGESIMA

REVISAO DE PRECOS
------ Um: - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei nimero 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.

------ Dois: - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula; ---
—--— 0 Capitulo n.? 1,7 e 9 do Mapa de Quantidades corresponde a Formula FO2 — Edificios Administrativos
(Despacho n.2 1592/2004 — D.R. 22 Série), no Capitulo 0 e 13 do Mapa de Quantidades corresponde &
Férmula FO9 — Arranjos Exteriores {Despacho n.2 1592/2004 D.R 22 Série), no Capitulo 2 e 3 correspondem
a Formula F18 — Estruturas de Betfo Armado (Despacho n.2 22637/2004 D.R 22 Série) e Capitulos 4, 5, 6,
8,10, 11 e 11 correspondem & Formula F20 - Instalacdes Elétricas (Despacho n.2 22637/2004 D.R 28 Série).
--ew Tr@s: - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.,

------ Quatro: - O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, é acompanhado

dos respetivos cdlculos.
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—————— Cinco: - O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior é

apresentado ao dono da cbra até 30 dias apds a publicagdo do titimo indice aplicavel, sob pena de

caducidade.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA

CONTRATOS DE SEGUROS
—————— Um: - O Segundo Outorgante, obriga—se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apolice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, peio Segundo QOutorgante e

subempreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanic ao seguro obrigatorio de

acidentes de trabatho.
-—--- Dois: - O Segundo QOutorgante e os seus subcontratados cbrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo ndo for estipulado,

os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccdo e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir

cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacio.
—————— Trés: - O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigages previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
- Quatro: - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o Segundo Outorgante obriga-se a manter
os Contratos/Apdlices de Seguro referidas no nlimero 1 vélidas até a data da rece¢do definitiva da obra
ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro relativo a danos proprios, aos

equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do

estaleiro.
-~ Cinco: - O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento

das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.
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—————— Seis: - Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢iio e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do Segundo Qutorgante e dos seus

subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.
------ Sete: - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obriga¢des e responsabilidades fegais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o

Primeirc Outorgante e perante a lei.
------ Oito: - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposi¢do automatica
de capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume

das indemnizacgdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.
—-— Nove: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Qutorgante das obrigaces de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Qutorgante reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados, ——----—----mmm
—————— Dez: - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta secgdo ndo
ser definitivamente aprovada, por escrito, pele Primeiro Outorgante, em virtude de nio cobrir, no todo
ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, ¢ Segundo Qutorgante suportard

integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apélice e que por ela ndo

estejam abrangidos.

CLAUSULA TRIGESHVIA SEGUNDA

CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

~~~~~~ Um: - O Segundo Outorgante subscrevera em seu proprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos

os seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo efou Montagens, tipo CAR { Contractors All
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Risk}, que englobard todos os trabathos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada objeto do

presente Caderno de Encargos e respetivg contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos 3 Ohraea

Responsabilidade Civil, mencionados, nos nameros 4 e 5 seguintes.
~~~~~~ Dois: - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no niimero anterior devera ser subscrito pelo Segundo
Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adocdo do regime

de franguias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Qutorgante.

«««««« Trés: - A subscrigdo deste Contrato/Apdlice de Seguro nio invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivagdo de outro tipo de seguros,

considerados obrigatorios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das

Apolices respetivas.

------ Quatro: - No que concerne aos Danos a Obra:
---—--- a} Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
construgdo efou mentagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais dois anos contados a

partir da data de Rececdo Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela ocorra em primeiro

lugar;

---uee- ) Esta apélice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de

seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

~-------- |} Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

---------- If} Danos decorrentes de erro ou omissio de concegdo de projeto, de desenho ou de calculo da

responsabilidade do Segundo Cutorgante;

------ 111} Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem; ——-----=sssmswremmems

—————— IV) Despesas com remocado de escombros, em caso de sinistro;
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------ V) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso de

sinistro;
------ V1) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagfes de manutencdo a cargo do Segundo

Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens; -------—-----r--

—————————— VIi} Danos a bens existentes na propriedade do primeiro Outorgante;

»»»»»»»»»» VIli) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagbes;
---------- iX} Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pe¢as ou equipamentos instalados na obra; e ——--—

---------- X} Honordrios de {é¢nicos e peritos.

--—-—--- ¢} Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas

tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo Qutorgante efou seus

subempreiteiros; e

-—-—---- ¢} O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da empreitada

adjudicada, sujeito a revisde final que ndo ultrapassard os 25% do valor do contrato.

—————— Cinco: - No que concerne & Responsabilidade Civil:
-------- a} Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ac Primeiro Outorgante em particular, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja
imputdvel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria; ----—-
- b) E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil cruzada, dado o envolvimento

de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorganie, o Segundo Qutorgante e as

subempreiteiros intervenientes;
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-------- ¢) E exigida a inclusdo da cliusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus

ocupantes e terrenes, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

- d} E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e

servicos enterrados;

———————— e) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por

poluicdo/contaminacdo acidental;

---——-- f) £ exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cotheitas, bosques e

culturas agricolas;

-—--—-- g) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,

sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos;
- 1} As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operac¢des de manuten¢do a cargo do
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens; ----
-------- i) A garantia referente a este nimero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apds a
data da Recegdo Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e -

———————— j) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de 2.500.000

euros por sinistro.

------ Seis: - Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:
-------- a) Em complemento ao Contrato/Apélice de Seguro de Construcdc e/ou Montagens ou nela
integrada, o Segundo Qutorgante e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, os

Contratos/Apodlices de Seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

-------- b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.
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-------- I} Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:
~~~~~~~~~~ a) Esta apolice englobard todo o pessoal contratado pelo Segundo Qutorgante, assalariado ou

tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ac seguro

obrigatorio de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros. -

~~~~~~~~ {l} Contrato de seguro automoével:
—————————— a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de locomogdo
propria do Segundo Qutorgante e subempreiteiros, que circtdem na via pablica ou no local das obras,

sejam veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou equipamentos industriais, considerando as

exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automadvel (risco de circulagdo); e
—————————— b} O capital a segurar sera de 50 000 000 euros/viatura, ou valor maximo admissivel. ---esemeeemem-
----eweu {11} Contrato de Seguro de danos proprios de equipamento, maquinas auxiliares e estaleirg: -—-—--
---—-—-- a} O Segundo Outorgante deverd subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarrancamentos,

refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos

0s riscos de danos préprios;
---------- b} O capital minimo seguro pelo Contrato referente ac presente niimero deve corresponder ao
valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil
por cada maquina (risco de laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo de seguro obrigatério para os riscos de circulagdo do ramo automdvel; @ ———-——-mnev
—————————— c) No caso dos bens imdveis referidos neste nimero a apélice em causa deve cobrir, no minimo,

os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimaonial.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA

32



REPRESENTACAOQ DO SEGUNDO OUTORGANTE
—————— Um: - Durante a execu¢do do contrato, o Segundo Qutorgante é representado por um diretor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou

no contrata, se estabelega diferente mecanismo de representacio. e
------ Dois: - O Segundo Outorgante obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Primeiro Qutorgante, a

confiar a sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeagido pelo dono da obra.
------ Trés: - ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Segundo Qutorgante confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade. -----mm--emeoemeeeee

--—---— Quatro: - As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da

execugdo da empreitada s3o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

~~~~~~ Cinco: - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabathos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

—————— Seis: - O Primeiro Outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.
--—- Sete: - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, ¢ Segundo Qutorgante é representado por

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para

responder, perante o diretor de fiscalizac@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

------ Oito: - O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacio
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aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo

do documento referido na alinea i) do nimero 4 da clausula 7.2,

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA

REPRESENTAGCAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE
-—-— Um: - Durante a execu¢do o Primeiro Outorgante & representado por um diretor de fiscalizacdo da

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou

no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.
----- Dois: - O Primeiro Qutorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizagdo

da obra que designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até & data da consignagio ou da primeira

consignagdo parcial.
------ Trés: - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do Primeiro Qutorgante em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as

questdes que Jhe sejam postas pelo Segundo Qutorgante nesse dmbito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolugao ou revogacdo do contrato.
—————— Quatro: - O Gestor do contrato, Sr. Eng.2 josé Amaro, fara o acompanhamento permanente da

execugdo do mesmo, nos termos constantes do artigo 2902 -A do CCP.

—————— Cinco: - Sendo necessério proceder & substituicdo do Gestor do contrato, ap6s a devida designacao,

o Segundo Qutorgante sera notificade em conformidade.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

LiVRO DE REGISTO DA OBRA

- Um: -~ O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacio

sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
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trabalhos. -

------ Dois: - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, para além dos referidos no

numero 3 do Artigo 304.2 e no nimero 3 do Artigo 305.2 do CCP, os seguintes: —

wwwwww a} Os desvios na execucdo da obra;

------ b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos; -

------ Trés: - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigdo sobre os trabaihos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RECECAO PROVISORIA

-—-— Um: - A rececdo provisoria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Segundo Qutorgante ou por

iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execu¢do da obra.
------ Dois: - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisdria, esta

& efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

-—- Trés: - O procedimento de recegdo provisdria obedece ae disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
~~~~~~ Quatro: - Previamente a realizac8o da vistoria para a recegdo proviscria de obra, com a antecedéncia

de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o Segundo Outorgante entrega as telas finais em

suporte fisico e digital, assim como a compilagao técnica da obra.
~~~~~~ Cinco: - A falta de entrega das telas finais ou da compilagdo técnica, ou entrega das mesmas em
desacordo com o projeto, a obra ou o legalmente previsto considera-se motivo justificativo para a

suspensac imediata e automatica do prazo de realiza¢do da vistoria para efeitos da rececdo provisdria da
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empreitada.
—————— Seis: - A Compitacdo Técnica consistird num conjunto de elementos que regulardo a utilizagdio e
manutencdo da Obra apds concluida, em condigbes de seguranca, bem como permitiréd delinear

procedimentos de seguranga para cbras de beneficiagdo, de alteragdo, de ampliacdo ou ainda de

demoli¢do.
------ 1) A compilagdo técnica devera ainda munir o Primeiro Qutorgante dos conhecimentos necessarios

ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo efou remodelacdo em condigbes de seguranca,

integrando assim o conjunto de especificacbes para futuras empreitadas.
--—-- {I} O Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguran¢a em Obra, no decorrer da
empreitada, todos os elementos necessarios a8 CompiHagdo Técnica. A apresentagdo destes elementos
deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd lugar logo que os mesmos estejam disponiveis, -----—---

~~~~~~ ) O Primeiro Outorgante pode recusar a Recegdic Provisoria da obra enguanto o Segundo

QOutorgante ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagao.

—————— V) A Compilacdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

~emeeemee 3} Memdria Descritiva (nomeadamente, com: - identificacdo do Primeiro Qutorgante, projetista;
coordenadores de seguranga, em projeto e em cobra, fiscalizago, empreiteiro e subempreiteiros cujas

intervengdes sejam relevantes; - data de inicio e conclusdo da obra, auto de receco proviséria e prazo de

garantia da obra);
----—---- b} Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo sumdria da obra com indicacio
dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geoldgico e
geotécnico do terreno quando aplicavel; - projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior
(servigos afetados); - resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia dos

equipamentos; manuais de utilizagdo dos edificios e manutencdo dos equipamentos; - documentos de
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vistoria e aprovacdo das novas infraestruturas.); e

—————————— ¢) Manual de utilizacdo da Qbra.

———————— V) O nimero minimo de cdpias a integrar a Compilagdo Técnica é de trés cGpias em papel e trés em

-------- V1} Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilacdo Técnica s3o da responsabilidade

do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos pregos unitdrios da proposta caso ndo exista artigo

especifico para a Compilacdo Técnica incluido no mapa de quantidades de trabatho.
———————— Vil} Nos casos em que o projeto de execugdo ndo esteja definida a Compilagdo Técnica —
Documento Base —apds a consignacdo da empreitada, o Segundo Qutorgante deve apresentar e submeter

a aprovagao do Primeiro Outargante o documento base que propde para estruturar a compilacdo técnica

da empreitada.
—-wweee VIl} Durante a execu¢do da empreitada o Segundo Outorgante deve compor a compifagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contetido. O Segundo Qutorgante

deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e permanentemente disponivel no

estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessério.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA

PRAZO DE GARANTIA.

—————— Um: - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
----— a) Dois anos para os defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis. —-

—————— b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nio estruturais ou

instalaches técnicas;

------ ¢) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.
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------ Dois: - Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos

do numero anterior é iguaimente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

Primeiro Outorgante.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA

RECECAO DEFINITIVA

------ Um: - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria 3 obra

para efeitos de rececao definitiva.

------ Dois: - Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigBes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
~~~~~~ Trés: - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

------ a} Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploragio,

operacio ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;
—————— b} Cumgprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigagles decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

—————— Quatro: - No caso de a vistoria referida no niimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a ndo verificacio
dos pressupostos previstos no ndmero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo para a sua correcdo
dos problemas detetados por parte do Segundo Qutorgante, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos ndmeros anteriores.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA

RESTITUICAOQ DOS DEPOSITOS E QUANTIAS.
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RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

-—— Um: - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao Segundo Qutorgante as quantias

retidas como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.
------ Dois: - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do Segundo Outorgante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sende de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagio,
o Primeiro Outorgante promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP. ~-veeemmamemee e

~~~~~~ Trés: - No caso de haver lugar a rececBes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no

nimero anterior & promovida na proporgdo do valor respeitante a rece¢do parcial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA

DEVERES DE INFORMACAO

---—- Um: - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que

cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé,
—————— Dois: - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,

constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimenio

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
------ Trés: - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

---—--—Um: - O Segundo Qutorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
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desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.--
————— Dois: - O Primeiro Qutorgante apenas pode opor-se a subcontratacdo, ou, nos casos previstos no
numero 2 do artigo 3852 do CCP, recusar a autorizacdo a subcontratagdo, na fase de execucdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.¢ do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagio envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagfes emergentes do
contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes

aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as

necessdrias adaptagles, o disposto nos ntimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
----- Trés: - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quando a revisdo de precos.
—————— Quatro: - O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de

fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo

Qutorganie, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

—————— Cinco: - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
—————— Seis: - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do nGmero 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro

Outorgante, remetendo-the cdpia do contrato em causa.
------ Sete: - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigaces contratuais é o
Segundo Qutorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros. ~---rrmemsesuaee
—————— Oito: - A cessdo da posicdo contratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no ntimero 1 no artigo 317.2 do CCP. ~—rrreermmnernn
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------ Nove: - Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigacGes, que relina os
pressupostos para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do

procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em execucdo, que

venha a ser indicado pelo Segundo Qutorgante, nos termos do artigo 3182-A do CCP. -

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO QUTORGANTE

------ Um: - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Primeiro Qutorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

Fichas de Procedimento, consoante o caso;
------ c) incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugBes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais; -

~~~~~~ d) Oposigdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Primeiro

Outorgante;
------ e} Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com ingbservincia dos termos e limites

previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Qutorgante da manutencdo das

cbrigagbes assumidas pelo Primeiro Qutorgante contrarie o principio da boa fé;

~~~~~~ f} Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto

no nimero 2 do artigo 329.2 do CCP;

------ g) Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisSes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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------ h} Nao renovagdo do valor da caugdo pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
------ i} 0 Segundo Outorgante se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente; ~—-------—-

~~~~~~ j) Se o Segundo Qutorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacio sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;
------ k) Se, tendo faitade a consignacdo sem justificagfo aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Qutorgante ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo Primeiro

Outorgante para nova consignag¢in desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo Primeiro

Outorgante;

~~~~~~ [} Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao Segundo Qutorgante que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
—---—my} Se o Segundo Outorgante ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias

da notificagdo da decisdo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;
----—n} Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Primeire Outorgante por facto imputdvel ao
Segundo Outorgante ou se este suspender a execugdo dos trabathos sem fundamento e fora dos casos

previstos no ndmero 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para

o interesse publico;

---—- 0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo 404.2

do CCP;
—-—- p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for

repetida a execugdo da obra com defeito ou substituides os equipamentos defeituosos, nos termos do

disposto no artigo 397.2 do CCP;

)
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—---- q) Por razdes de interesse piiblico, devidamente fundamentado.

------ Dois: - Entende-se por oposigdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de

fiscalizagdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrucdes, validamente

transmitidas, em trés atos sucessivas ou cinco interpolados.
—————— Trés: - Nos casos previstos no nGmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo

Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Primeiro

Qutorgante poder executar as garantias prestadas.
------ Quatro: - No caso previsto na alinea g) do numero 1, o Segundo Outorgante tem direito a

indemnizac¢do correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
—————— Cinco: - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Segundo

Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE

—————— Um: - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

—————— a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstincias;
---—- b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Primeiro Outorgante, ——-—-———-
~~~~~~ ¢} Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo Primeiro Outorgante por periodo superior a seis
meses ou guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo jurgs; -~r-r--e-earmees
---—- d} Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do Primeiro

Outorgante, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;
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------ e} Incumprimento pelo Primeiro Qutorgante de decisdes judicials ou arhitrais respeitantes ao

contrato;

------ f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputdvel ac Segundo Outorgante;
—————— g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag8es parciais, o retardamento da consignagio ou

consignacdes subsequentes acarretar a inferrupgao dos trabathos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpofados;
------ h) Se, avaliados os trabalthos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos

a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao Segundo Qutorgante,

ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratuatl;

----— |} Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

------ i) Por periode superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca

maior;

------ ii} Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

Primeiro Quforgante;

~~~~~~ i} Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Segundo Qutorgante

excederem 20% do preco contratual.
~~~~~~ Dois: - No caso previsto na alinea ) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacda juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico—financeira do Segundo Outorgante ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses plblicos e privados em presenca.-
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------ Quatro: - Nos casos previstos na alinea ¢} do ndmero 1, o direito de resoiucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apds a rececgdo dessa

declaracio, salve se o Primeiro Qutorgante cumprir as obrigagBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar. -

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA

FORQ COMPETENTE

—————— Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA

ARBITRAGEM

------ O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios & permitido, nos termos

da lei, nomeadamente, do artigo 4762 do CCP., para a resolucdo de litigios emergentes de procedimentos

ou contratos aos quais se aplique o CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA

COMUNICACOES E NOTIFICAGCOES
—————— Um: - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras guanto as notificagGes e comunicacoes

entre as partes do Contrate, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para ¢ domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato;

------ Dois: - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA-

PRAZO SUPLETIVO
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------ Na falta de indicacdo para a pratica de qualguer diligéncia ou ato devera 0 mesmo ser realizado no

PrAZO Q8 GEZ HIaS. e e e e o 1 A o

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA

CONTAGEM DOS PRAZOS

—————— Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados. -—--

CLAUSULA QUADRAGESIVIA NONA

DEVER DE SIGILO

------ Um: - Que o Segundo Qutorgante deve guardar sigilo sobre a informagdo e documentagdo, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a

execuc¢do do Contrato;

-—-— Dois: - Que a informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento, que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execu¢do do Contrato; —

-—--- Trés: - Que se exclui do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que seja,
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor, ou que este seja
legalmente autorizado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou cutras entidades administrativas competentes.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA

VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

—————— O presente Contrato, face ao valor, encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia Tribunal de Contas, nos

termaos dos artigos 46.2 e 48.2, nimero 1 da Lei nimero 98/97, de 26 de agosto, na sua redagdo atual,

conjugada com nimero 1, do artigo 255.2 da Lei nimero 71/2018, de 31 de dezembro.

CLAUSULA QUINQUAGESEVIA PRIMEIRA
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CABIMENTACAO

---- Que o encargo resultante deste Contrato sera satisfeito pela dotagdo e compromisso para 2019 nimero
2393, através da requisicdo externa da despesa n.2 3800/2019, na rubrica 06/07010401 do Orgamento

Municipal em vigor, e estd previsto no Plano Plurianual de Investimento (2016/1/17).

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA

IMPOSTO DE SELO

------ Que este Contrato encontra-se isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto no

artigo 6.2, alinea a), da Lei nimero 150/99 que aprova o Cédigo do Imposto de Selo.

—————— Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:

------ Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato com o

Municipio de Setubal, nas condicGes que ficam exaradas.

—————— Assim o disseram e outorgaram.

A PRESIDENTE DA CAMARA

L{ ooes Lean=

O REPRESENTANTE DO SEGUNDO OUTORGANTE

A OFICIAL PUBLICO
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TEDS. MUNICIPIO DE SETUBAL
GAPAT CAMARA MUNICIPAL
REUNIAON® |10 /‘(903_‘(—{‘ PROPOSTA N.° 11/DOMI2019

Realizada em ﬁq [ 816) / )9 DELIBERAGAON. (7' O/ Jci

ASSUNTO : EMPREITADA “TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL”
- CONCURSO PUBLICO - ADJUDICACACQ

Por deliberac8o camararia n.°135/19, de 03 de Abril de 2019, foi decidida a aberturz de
procedimento de contratagdo publica, com vista a realizagdo da empreitada de “TERMINAL
INTERFACE DE SETUBAL”, que adotou ¢ tipo de concurso piblico, nos termos da alinea b) do
artigo 19.° do DL n.° 18/2008, a qual visa a implantagdo de um nove terminal rodovigrio/interface
de transportes junto & estagdo de comboios de Setibal, na Praga do Brasil e é constituida para
alem do terminal, por um parque de estacionamento subterrdneo, as respetivas areas de apoio &
as infraestruturas e equipamentos associados ao seu funcionamento.

O projeto de execugdo, obteve os pareceres prévios internos necessarios, bem como os
pareceres previos das entidades externas, designadamente, a IP — Infraestruturas de Portugal e
ANPC - Agéncia Nacional de Protegdo Civil. A coordenagdo com as referidas entidades foi
assegurada pelo DURB - Departamento de Urbanismo da CMS.

Este projeto insere-se na estratégia da mobilidade da cidade de Setlbal e fard parte de uma
candidatura do Portugal 2020, designadamente:

‘PAMUS 01 - Interface de Setibal”, candidata a financiamento no ambito do PEDU — Pianos
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, no seguimento do aviso n.° lisboa-06-2016-08 que diz
respeito a mobilidade urbana sustentavel no "dominio inclusfo social @ emprego e no dominio
sustentabilidade e eficiéncia no uso de recursos” tendo como prioridade de investimento 4.5 (4e) —
‘promogdo de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territorios,
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promocgio da mobilidade urbana multimodal
sustentavel e medidas de adaptagdo relevantes para a atenuagdo” - Pl 4.5.2. - Melhoria da rede
de interfaces com a rede de transporte publicos coletivos (incluindo intervencdes em
parqueamentc quando associado as estagbes ferroviarias ou interfaces de transportes publicos
como terminais de autocarros e na periferia de centros urbanos), a sua organizagio funcional e a
sua inser¢do urbana no teritorio, tendo em vista o reforgo da utilizagdo do transporte plblico
coletivo e dos respetivos modos suaves.

‘PAMUS 01 - Interface de Setdbal”, pretende abranger a Praga do Brasil e a Av. 5 de Outubro
situada na area da Unido de Freguesias de Setlbal, tem como objetivo congregar a
intermodalidade na atual estagéo ferrovidria localizada na Praga do Brasil, por forma a concentrar
0s modos rodoviarios e ferroviarios, que atualmente estdo dispersos em sitios distintos.

Ao procedimento de contratagdo pdblica apresentaram-se sete propostas concorrentes.

O Jari procedeu & andlise das propostas, tendo concluido nos termos do Relatdrio Preliminar de
14 de maio de 2019, o qual, notificado aos concorrentes, ndo mereceu qualquer objecio ou
reclamacdo pelos mesmos.

Terminado ¢ prazo da audiéncia prévia, procedeu o Juri & elaboracdo do relatério final, que
absorveu as conclusdes do relatério preliminar.

Assim, proponho:
-0
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1.% - A aprovagéo do Relatério Final do Juri, em anexo;

2.° - A classificagao e ordenagéo das propostas admitidas, de acordo com o seguinte quadré:

CLASSIFICACAG EMPRESA VALOR PRAZO
1.° ALEXANDRE BARBOSA BO&;&S, SA. 4.213.667,80 € 400 DIAS
2° NORURB, S.A. 4.148.201,16 € 425 DIAS
3.° COSTA & CARREIRA, LDA 4.482.781.42 € 365 DIAS
40 TECNOREM - Enggtj(;).aria e Construgies, 4.306.824.95 € 425 DIAS
5.0 TECNOVIA ~ Socie;df\de de Empreitadas, 4377.057.32 € 426 DIAS
6.° TEIXEIRA, PINTO & SO}\;% ES, SA 449289219 € 425 DIAS
7.° ETERMAR — Engenharia e Construéac;wé A 4.351.818,07 € 480 DIAS

3.° - A adjudicagéo da empreitada “TERMINAL IMTERFACE DE SETUBAL” 3 empresa ordenada
em 1.7 lugar —~ ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. pelo valor de 4.213,667,89 € a que
acresce o IVA & taxa legal em vigor e pelo prazo de execucdo de 400 dias.

4.° - A concesséo do prazo de 5 dias para a apresentagao dos documentos de habilitagdo.

5.7 - A prestacgdo de caugic de 5% do valor da adjudicagdo, conforme previsto no Programa do
Procedimento.

6.° - A delegagdo na Senhora Presidente da Camara, Maria das Dores Meira, com a possibilidade
de subdelegagé@o, das compeiéncias para a pratica de todos os atos e formalidades de caracter
instrumental e decisorios necessarios ao prosseguimento e conclusio do presente procedimento e
execugao dos trabalhos objeto do mesmo, nomeadaments:

- @ aprovag@o da minuta de confrato, com a possibilidade de inclus@o de ajustamentos que

resultemn de exigéncias de interesse piblico, competéncias previstas nos artigos 98.° e 99.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

a resposta as reclamacdes da minuta de contrato, competéncia prevista no art.® 102.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

autorizar a substituicdo da garantia que tenha side prestada, competéncia prevista no artigo
294.° n.® 1 do Decreto-Lei n.% 18/2008, de 29 de janeiro;

liberar a caugdo, competéncia prevista no artigo 295.°, n.® 1 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro;

executar a caugdo, competéncia prevista no artigo 296.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro;

suspender as prestagdes que constituem ¢ objeto do contrato, competéncia prevista nos
artigos 297.°, n.° 1, 365.° e 367.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

ordenar o recomegc da execucdio das prestagdes que constituem o objeto do contrato,
competéncia prevista no artigo 298.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

dirigir a execugéo das prestagdes, compeléncia previsia nos artigos 302.° e 304.° do Decreto-
Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

fiscalizar o modo de execugéo do contrato, competéncia previsia nos artlgos 302.°e 305°n° 1
do Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro;

modificar unilateralmente as clausulas contratuais @ modo de execugéo de contrato, por razées
de interesse publico, competéncia prevista nos artigos 302.° e 311.°, n.? 2 do Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

aplicar sangdes por inexecugdo do contrato, competéncia prevista nos artigos 302.° e 329.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;




- resolver unilateralmente o contrato, competéncia prevista nos artigos 302.°, 333.%, 1. 1, 334.",[\
n.® 1, art.” 335.°, n.° 1 e 405.° do Decreto-Lei n.° 8/2008, de 29 de janeiro;

- celebrar acordos endocontratuais, competéncia prevista no artigo 310.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro;

- autorizar a cessd@o da posigdo contratual do empreiteiro, em fase contratual ou em sede ds
execucdo do contrato, competéncia prevista no artigo 318.°, n° 1 e artigo 319.°, n.° 1do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

- autorizar a subcontratagio, em fase confratual ou em sede de execugdo do contrato,
competéncia prevista nos artigos 318° n° 1, 318° n? 1 e 385° n° 1 do Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

- revogar o contrato, competéncia prevista no artigo 331.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro;

- nomear o representante do Dono de Obra em obra, competéncia prevista no artigo 334.%, n.° 2
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

- consignar a obra, competéncia prevista no artigo 356.°, e 358.° 1 do Decreto-Lei n.® 18/2008,
de 29 de janeiro;

- aceitar o plano de trabalhos, competéncia prevista no artigo 361.°, n.° 7, & contrariu sensu, do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 22 de janeiro;

- autorizar o inicio dos trabalhcs em data diferente da contratualizada, competéncia prevista no
artigo 363.° n.° 2 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro:

- aprovar e ordenar a execugdo de frabalhos a mais, competéncia prevista no artigo 370.°%, n.° 2
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;

- formalizar a execug&o de trabalthos a mais, competéncia prevista no artigo 375.° do Decreto-Lei
n.” 18/2008, de 29 de janeiro;

- aprovar e ordenar a execu¢do dos trabalhos necessarios ao suprimento de erros e omissdes,
competéncia prevista no artigo 376.°, n.® 1 do Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro;

- aprovar & ordenar a supressdo de trabalhos, competéncia prevista no artigo 379.° do Decreto-
Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro.

A delegagdo de competéncias e feita com fundamento nas disposigSes conjugadas dos artigos
33.°, n. °1 alinea f) e artigo 34.° da Lei n. °75/2013, de 12 de setembro.

7.7 - A aprovag8o em minuta para imediata producdo de efeitos, nos termos do disposto no artigo
57.°, n.°3 da Lei n. ® 75/2013, de 12 de setembro.

A despesa teve cabimento no plano | 17/2016 e tera a seguinte reparticdo de encargos:

Ano de 2019 - 383.340,71 €
Ano de 2020 — 3.830.327,18 £

Anexos: Relatorio Final do Juari
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CAMARE, MUNICIPAL DR SETURAL
CONTRIBUINTE M.7501294104
PRACK DO BOCAGE

2900-276~SETURAL
IMPRESSD PRGINA AND NUKERQ DATR .
HOVIMEHNTO DE ESTORRO
2019706/ 14 i 2013 847 2019/06/14
MOTTVO
ESTORNO DO VALOR CABIMENTADG EM E4CESSC £ VERIFICADO NA PROPOSTE Df ADJUDICAGAQ.
DIARID REFERENCIA MOVIMENTO LANG, PATRIMOHNIAL LANG. QRCAMENTAL
FAC PROCESSAHENTD DE 15462
FACTURAS
PROP. CABIMENTO REQUISICAD FACTURE
TIPG DD ESTCRNO TMEORTARCIA
ANO | NHUWERS (LM} ANG[ NUMEROC [LN| ANOG| REFLRINCIA] NUMERO TERCEIRG Z5TORMADA
proposte de Cabimento [2813{135s5 1 2.459.258,55
DS MILE0ES QUATROCENTOS T SESSENTR E S2IS HIL DUZENTOS £ CINQUENTA & OITO ZUROS E O TOTAL CUSTO.. ..... 2,466,258, 83
TOTAL IVA .........
TOTAL  ...aae.. 2.466.238, 8%
CLASSIFICACAO DOS DLANOS DE CONTA3 TERCEIRO THPORTANCIAS
DRG. [ECONBMICA PLANO GERAL AMALITICA CLA3SE CEDIGO ERITO CREDITG
0é 10101 ME 1 17 2.406. 255,83
ESTORNO CONFERIDO EM  2019/06/14
0 SERVICO REQUISITANTE CONTABILIDADE

tizabete Pegas

PROCESSADG BOR COMPUTADOR




CAMARA MUNICIPAL DR SETURAL
CONTRIBUINTE ¥.°501254104
PRECA DO BOCAGE
2900-27 4~SETYBAL

14pRESSG | pAGINR SERV. REQUIS.! LOGIY DATA | NUMERO |RNO
REQUISICAO EXTERNA DE DESPERESA
201906/ | 1 30601 [elisa 2019/06/14{ 3860  [2019
CONTRISUTNTE TERCEIRO CLASSS  M.® COMP. ABS - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, 3A.
RUA D0 LABRIOSQUE, N°, 70
500553408 19233 [FIMof2018 / 2393
1135-307  4ARTIM
AUTORIZACHO ESTIYATARIO LOCAL DE ENTREGA PAAZO
CONTRACCED 02 DIVIBA  BOMERD DO CONTARTO GESTOR DO CONTRATO BESCRICAD

220P0STA DE ADJUDICACAC 0O CONCURSO P
IMPRETTADA “TERMINAL INTERFACE 0F SETY

BLICO PRRA A
BEL".

~~DESCRICAD DA DESPISA
PROPOSTA DI RDJUDICACH

0 DO CONCURSD PUBLICO PARA A

SHPREITAD:

INTERFACE DE SETOBAL”,

b ]
2

v

£ DESPESA

Ta¥A IMPORTANCIAS

choIco

DESCRICAD

IVA peacaigio BASE DESCONTCS | INCIDEHCIA

173

3121 Viadutos, arruamen
complementares-en

£0s & obras
curse

§.0 COMPRA DE
THOBTLIZADG €% NAC

383,340,708 383,344,708

23980, 44

DEDUTIVEL
—EXTENS0 - TOTAIS
QUATROCENTOS ® SEIS MIL TREZENTOS £ QUARENTA £ UM EUROS B QUINEZE CENTIMOS TOTAL TLEQUEDO....... 383, 348,71
TOTAL DE DESCONTOS ..
Documento 6. 2019 / 3800, Compromisso n.® 201% / 2393, efetuado com bass no{s) TOTAL DE IVA ...... .\ 23,080,344
cabimento{s): 2018/195%
TOTAL LIQBIDO........ 486. 341,15
COMPROMISSD EFRTURDO EM 2019/08/14

CRIGTNAL
PROCESSADO BOR COMPUTADOR
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SETUBAL

MUNRITIPEG PATTIVIPANRD

CONCURSO PUBLICO
CP09/19/DOM
PARA ADJUDICACAO DA EMPREITADA DE
“TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL”

RELATORIO FINAL

Aos vinte e quatro dias do més de Maio de 2019, pelas 10,00 horas, reuniu-se no
gabinete da Diretora do Departamento de Obras Municipais da Camara Municipal de
Setubal, no Edificic Sado, o Xiri do Procedimento designado por Despacho da Sr.@
Presidente da Camara n.2160/2019, de 27 de Margo, ratificade por Deliberacdo do
Executive Municipal, n.9135/19, de 03 de Abril, encontrando-se presentes a Sr.2
Eng.? Lénia Mouro Guerreiro, na qualidade de Presidente do Jari, o Sr. Eng.© José
Carlos Amaro, ambos membros efetivos do jurl, e a Sr.2 Dr.a Susana Santos, vogal
suplente,

Iniciou-se a presente sessdo pela confirmagdo do envio do relatorio preliminar aos
concorrentes, tendo-se verificado que, em sede de audiéncia dos interessados, n3o
foi por qualquer dos concorrentes apresentada reclamacdo sobre o mesmo.

Face a inexisténcia de observacBes pelos concorrentes, mantém-se os fundamentos
e conclusies, em todos os seus termos, constantes do relatdrio preliminar, que se
transcrevem:

1.8 - Com base nos termos de prevaléncia do artigo 60.2 do CCP e através do
mecanismo previsto no n.%94 do artige 72.% do CCP, procede-se & correclo oficiosa
do valor da proposta do concorrente 5 —~ COSTA & CARREIRA, LDA de 4.480.000,00
€ para 4.482.781,42 €.

2.0 - A admissdc de todas as bropostas dos concorrentes.

3.9 - A aplicagdo do critério de adjudicag3o previsto no artige 6.9 do Programa do
Concurso, de acordo com o Mapa 1, em anexo.

4.0 - A classificagdo e ordenagdo das propostas:

CLASSIFICACAO EMPRESA VALOR PRAZO
ALEXANDRE BARBOSA
[+
1. BORGES, S.A. 4.213.667,89{ € | 400 DIAS
2.0 NORURE, S.A. 4.148.201,16 € | 425 DIAS
3.0 COSTA & CARREIRA, LDA | 4.482.781,42¢€ | 365 DIAS

4

7N



¢

by

SETUBAL 54

MuBicivig particirann

TECNOREM ~ Engenharia
e Construgbes, S.A.
5.0 TECNOVIA - Sociedade de | 455 55732 ¢ | 426 DIAS

Empreitadas, S.A,
TEIXEIRA, PINTO &
SOARES, S.A.
ETERMAR - Engenharia e
Construcao, S.A

4.0 4.306.824,95 € | 425 DIAS

6.2 4.492.892,19€ | 425 DIAS

7.9 4.351.818,07 € | 480 DIAS

5.0 - A adjudicagdo da empreitada & empresa ordenada em 1.° fugar -
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. pelo valor de 4.213,667,89 €, a que
acresce o IVA a taxa legal em vigor e pelo prazo de execucio de 400 dias.

Ndo se verificando qualquer alteragSo ao relatério preliminar, remeta-se o presente
relatdrio, com o0s demais documentos, ao Orgdc competente para a decisio de

contratar, nos termos e parF efeitos do disposto no art.? 148.9, n** 3 e 4 do C.C.P..

A Presidente do Jiri, . L& i~ C/ a e s

© Vogal Efetivo, <

N

A Vogal Suplente, M
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