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MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL
REUNGING [ Jayel el PROPOSTA N.° 7/2021/DOM
Realizada em 3 | \6\4 \ Lol DELIBERAGAO N.° )V‘( ) Lo
ASSUNTO : EMPREITADA “UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DE AZEITAO”

- CONSULTA PREVIA 36/20/DOM - ADJUDICACAO

Por Despacho n.° 33/2021/GAP, de 09 de margo, da Sr.2 Presidente da Camara, ratificado por Deliberacdo
do Executivo Municipal n.© 69/2021, de 17 de margo, foi decidida a abertura de procedimento de
contratagdo publica, com vista & realizacdo da empreitada de UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DE AZEITAO,
que adotou o tipo de consulta prévia, nos termos da nos termos da alinea b) do n. °1 do artigo 24.°,
conjugado com o artigo 27.9-A do Coédigo dos Contratos Pulblicos, na sua atual redacdo., vulgarmente
designado por Cédigo dos Contratos Piblicos, a qual tem por objeto a construgdo de uma nova Unidade de
Salde Familiar na Freguesia de Azeitdo, Concelho de Settbal.

Ao procedimento de contratagdo publica apresentaram-se duas propostas concorrentes.

O Jdri procedeu a analise das propostas, tendo concluido nos termos do Relatério Preliminar de 06 de abril
de 2021, o qual, notificado aos concorrentes, ndo mereceu qualquer objecdo ou reclamacdo pelos mesmos.

Terminado o prazo de audiéncia prévia, procedeu o Jari a elaboracdo do Relatério Final, que absorveu as
conclusBes do Relatério Preliminar, tudo conforme consta do respetivo processo.

Assim, proponho:
1.° - A aprovagdo do Relatério Final do Juri, em anexo;

2.° - A classificagdo e ordenagdo das propostas admitidas, de acordo com o seguinte quadro:

CLASSIFICAGCAO EMPRESA VALOR PRAZO

INOVAQUA - ENGENHARIA E
AMBIENTE, LDA

1.0 2.244.240,85€ 365 dias

3.2 - A adjudicacio da empreitada “UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DE AZEITAO” 3 empresa
INOVAQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA, com o NIF 505 144 000, pelo valor de
€ 2.244.240,85, a que acresce o IVA a taxa legal em vigor e pelo prazo de execucdo de 365 dias.

4.0 - A aprovagéo da minuta do contrato, que se anexa, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do CCP.

5.2 - A concessdo do prazo de 5 dias para a apresentacdo dos documentos de habilitagdo, conforme consta
do convite do respectivo procedimento.

8.0 - A presldydy de caugdo de 5% do valor da adjudicacdo, conrorme previstd no ¢onvite do respectivo
procedimento.

7.° - A designagdo, nos termos do n.° 2 do artigo 344.° do CCP, do Sr. Eng.® José Carlos Amaro, como
diretor de fiscalizagdo da obra.

Cﬁ; 0/8.° - A aprovagdo em minuta para imediata produgdo de efeitos, nos termos do disposto no artigo 57.°,
n

.0 3 da Lei n.°75/2013, de 12 de Setembro.




A despesa teve cabimento no plano I 41/2019 do PPI e tera a seguinte reparticdo de encargos:
Ano de 2021 - 405.660,00 €
Ano de 2022 - 1.838.580,85 €

Anexos: Relatorio Final do 1dri;
Minuta do contrato.
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SETUBAL

Municlepio ParTIcIPano

CONSULTA PREVIA
CPREV36/20/DOM
PARA ADJUDICAGCAO DA EMPREITADA DE
“UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DE AZEITAO"

RELATORIOQ FINAL

Aos catorze dias do més de Abril de 2021, pelas 09,30 horas, reuniu-se no gabinete da
Diretora do Departamento de Obras Municipais da Cimara Municipal de Setubal, no Edificio
Ciprestes, o Jarl do Procedimento, designado por Despacho n.°33/2021/GAP, de 9 de Margo,
da Sr.2 Presidente da Camara, ratificado por Deliberagdo n.269/2021, de 17 de Margo do
executivo municipal, encontrando-se presentes a Sr.2 Eng.2 Lénia Mouro Guerreiro,
rrégidenta do JUrl, o Sr. Eng.© JosA Carins Amarn A A S8 Fir 8 SisHnd SdAnlas, lis
membros efetivos do Juri.

Iniciou-se a presente sessdo pela confirmagdo do envio do relatério preliminar aos
concorrentes, tendo-se verificado que, em sede de audiéncia dos interessados, ndo foi por
qualquer dos concorrentes apresentada reclamagado sobre o mesmo.

Face & inexisténcla de observacbes pelos concorrentes, mantém-se os fundamentos e
conclusdes, em todos o0s seus termos, constantes do relatorio preliminar, que se
transcrevem:

a) A exclusdo da proposta do concorrente 1 — CIMAVE — CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
DE AVEIRO, LDA, nos termos do n.° 2 do artigo 122.9 do CCP, por ndo estar
constituida pelos documentos exigidos no convite correspondentes as alineas a), c),
d) e), ) g) h) e i), conforme alinea d) do n.° 2 do artigo 146.° do CCP e por
apresentar valor superior ao preco base estimado, nos termos da alinea o) do n.° 2
do artigo 146.9, conjugado com as alineas b) e d) do n.° 2 do artigo 70.9, todos do
CCP.

b) A admissdo e classificagio da proposta do concorrente 2 - INOVAQUA -
ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA, prescindindo-se da aplicagdo dos critérios de
adjudicac3o, uma vez que a proposta se enquadra nos parametros base do
procedimento e é a Unica admitida

CLASSIFICACAO EMPRESA VALOR PRAZO
INOVAQUA - ENGENHARIA E
o
1. AMBIENTE, LDA 2.244.240,85 € 365 DIAS

c) A adjudicacido da empreitada a empresa INOVAQUA - ENGENHARIA E
AMBIENTE, LDA pelo valor de 2.244.240,85 €, a que acresce o IVA a taxa legal
em vigor e pelo prazo de execugdo de 365 dias.
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SETUBAL

Municirio parTICIPADO

N3o se verificando qualquer alterag8o ao relatério preliminar, remeta-se o presente relatério,
com os demais documentos, ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos e
para efeitos do disposto no a 124.9, n.°s3 e 4 do CCP,

A Presidente do Jdri, <

O Vogal,
A Vogal,




MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAGAO DA EMPREITADA “UNIDADE

DE SAUDE FAMILIAR DE AZEITAQ”

DELIBERACAO CAMARARIA N.2 69/2021, DA REUNIAO N.2 05/2021, DE

17/03/2021

------ Aos dias do més de de dois mil e vinte e um, na Divisdo de Compras e Contratagio
Piblica, da Cdmara Municipal de Setudbal, sita nos Pagos do Concelho, Praca do Bocage, perante mim,

Licenciada, Maria de Fatima Branco dos Santos, Oficial Publico do Municipio de Setibal, compareceram

como Outorgantes:

------ PRIMEIRO: - MUNICIPIO DE SETUBAL

------ SEGUNDO: - INOVAQUA, LDA.

------ Verifiquei a identidade dos representantes dos Outorgantes:

------ Quanto ao Primeiro por ser do meu conhecimento pessoal.

—————— Quanto ao Segundo pela exibi¢do do , ja mencionado.

—————— Pelo representante do Primeiro Outorgante na qualidade invocada foi dito:
------ Que por Despacho n.2 33/2021/GAP, de nove de margo, ratificado pela deliberacdo camararia n.2
69/2021, de dezassete de margo de dois mil e vinte e um, foi decidida a abertura do procedimento de
Consulta Prévia, nos termos da alinea b) do n.2 1 do artigo 24.2, conjugado com o artigo 272 - A do Cédigo

dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei niimero 18/2008, de 29 de janeiro,

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nimero 111-B/2017, de 31 de agosto.

----- Que por delibera¢do camararia , de , através da proposta , foi adjudicada

a sociedade aqui representada pelo Segundo Outorgante e aprovada a minuta, de acordo com a referida
deliberagdo camaréria e nos termos dos artigos 33.2, n.2 1 alinea f) e artigo 34.2, n.2 1 da Lein.2 75/2013,
de 12 de Janeiro, foi delegada a competéncia na Senhora Presidente da CAmara Maria das Dores Marques

Banheiro Meira, para a préatica de todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisério
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necessdrios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e execucio da empreitada de “Unidade de
Salide Familiar de Azeitdo, nas condigdes e para os fins mencionados nas cldusulas seguintes: --------------—-

CLAUSULA PRIMEIRA

OBIJETO

—————— Um: - O objeto do presente contrato consiste na realiza¢cdo da empreitada da Unidade de Satade

Familiar de Azeitdo.
------ Dois: - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugio, em anexo, que faz parte integrante
deste Contrato, encontra-se enquadrada na classe 5 de alvard e é classificada na categoria lil, ----—----—--
———————————— Trés: - As respetivas especificacGes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a

executar constam do projeto de execuc¢do anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte integrante.-

CLAUSULA SEGUNDA

DISPOSICOES POR QUE SE REGULA A EMPREITADA

------ Um: - A execucgdo do contrato obedece:

—————— a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

------ b) Ao Decreto-Lei niumero 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei niimero

111-B/2017, de 31 de agosto (C4digo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

—————— c) A Lei ndmero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsaveis por Projetos e

pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

------ d) Ao Decreto-Lei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condi¢des de Seguranca e Sadde no

Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Moéveis) e respetiva legislagdo complementar;
------ e) A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a constru¢ao, a

revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, preven¢io e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;




—————— f) As regras da arte.

—————— Dois: - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
—————— a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cadigo;
—————— b) Os suprimentos dos erros e omisstes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

------ c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativas ao caderno de encargos;

------ d) O caderno de encargos;

encargos.

CLAUSULA TERCEIRA

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA-----------nnnnemmem-

—————— Um: - No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a g) do

nimero 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados, salvo

cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.
—————— Dois: - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto

a defini¢do das condigBes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o segundo em tudo o que

respeita a definicdo da propria obra.

—————— Trés: - No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto:

—————— a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢8o, as caracteristicas




dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
------ b) As folhas de medi¢bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere 3 natureza e quantidade

dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 nimero 6 e 51.2 do CCP;
—————— ¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecgas do projeto.-
------ Quatro: - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no 101.2 desse mesmo

Codigo.

CLAUSULA QUARTA

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

—————— Um: - As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretagio dos documentos por que se rege

a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugio dos

trabalhos a que respeitam.
------ Dois: - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢io dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢3o da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagio antes do inicio daquela execugio.
------ Trés: - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Segundo Outorgante responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpreta¢idio que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA QUINTA

PRAZO DE EXECUGCAO
------ Um: -O prazo maximo de execugdo é de 365 dias a contar nos termos do disposto no nimero 1 do

artigo 362.2 do CCP.




CLAUSULA SEXTA

PROJETO

—————— Um: - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
---———- Dois: - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo Segundo

Outorgante, e aceites pelo Primeiro Outorgante, no caso de ser admitida a apresentac¢io de variantes

pelos concorrentes.
------ Trés: - O projeto apresentado pelo Segundo Outorgante, e aceite pelo Primeiro Outorgante, constitui

o projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a elaborac¢io do

projeto de execugdo.

------ Quatro: - A elaboragdo das variantes ao projeto ou do projeto de execucdo, quando aplicdvel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
------ Cinco: - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagdo do Primeiro Outorgante e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem

juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas qualificacdes académicas e

profissionais.
------ Seis: - Compete ao Segundo Outorgante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas

desenhadas do projeto previstos na alinea f} do niimero 4, da cldusula 7.2, bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
------ Sete: - Até cinco dias antes da data de realizag8o da rece¢do proviséria, o Segundo Outorgante
entrega ao Primeiro Outorgante uma cole¢do atualizada de todos os desenhos referidos no nimero

anterior, elaborados em transparentes sensibilizados em material indeformével e inalterdvel com o

tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo Primeiro Outorgante.

CLAUSULA SETIMA

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA




------ Um: - O Segundo Qutorgante é responsavel:
—————— a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,

higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgio e demoligéo;
—————— b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos

necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do nimero 4 da presente clausula.
--—- Dois: - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessérios para a realizagdo da obra,

e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Segundo Outorgante.
—————— Trés: - O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:

que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar

danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saiide no trabalho

e de policia das vias publicas;
------¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes, e serventias,

que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagido de

aguas que os mesmos possam originar;

--—— e) A instalagdo e manutencdo de uma placa em alveolar 8mm, aplicada em estrutura metdlica, com




a dimensdo 3x2m, a instalar no local de empreitada em sitio indicado pelo dono de obra.'Aos contratos

de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios sdo aplicadas as respetivas normas. ——--——---—----

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

—————— b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

—————— c) A apresentagdo pelo Segundo Outorgante de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do

projeto, nos termos previstos no nimero 4 do artigo 378.2 do CCP;
------ d) A apreciagdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

------ e) O estudo e defini¢do pelo Segundo Outorgante dos processos de construgdo a adotar na realizagio

dos trabalhos;

—————— f) A apresentacgdo pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de

execuc¢do e elementos do projeto: (Quando Aplicavel);

—————— g) A elaboragdo e apresentagdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no nimero 3 do artigo 361.2 do CCP;
—————— h) A aprovagao pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos na alinea f) e g); —-——-——-—
—————— i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema

utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados

pelo Segundo Outorgante.
—————— j) A elaboragdo de plano de sinalizagdo, composto por memoria descritiva e justificativa e pegas
desenhadas. As pegas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000)
contendo indica¢do da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases

da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de

outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as posturas municipais sobre esta matéria.




CLAUSULA OITAVA

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

—————— Um: - No prazo de sete dias a contar da data da celebrag¢do do contrato, o Primeiro Outorgante pode

apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.
------ Dois: - No prazo de sete dias a contar da data da notificacio do plano final de consignacio, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdo a metodologia fixada no caderno de encargos.
—————— Trés: - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a altera¢do do preco contratual nem a
altera¢do do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignacéo.

—————— Quatro: - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
------ a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,

distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacdo;

—————— b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execuc¢do da empreitada;

—————— ¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execugdo da empreitada;

------ d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n3o no caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagdo da obra.

------ Cinco: - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do




valor dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA NONA

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS---------mmmmmeeenn

------ Um: - O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.
---—--- Dois: - No caso previsto no numero anterior, o Segundo Outorgante tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, em fung¢iio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificac3o,

mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificagdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no niimero 3 do artigo 354.2 do CCP.
------ Trés: - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
------ Quatro: - Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Outorgante para apresentar, no prazo

de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢3o que sejam necessérias

a recuperagdo do atraso verificado.
------ Cinco: - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
—————— Seis: - Sem prejuizo do disposto no numero 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Outorgante
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronlincia a aceitagdo do novo plano. --—-

—————— Sete: - Em qualquer dos casos previstos nos ntimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado




apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele n3o

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagio dos prazos de execucdo.

—————— Oito: - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CLAUSULA DECIMA

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

—————— Um: - O Segundo Outorgante obriga-se a:
------ a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagio total ou da primeira consignagdo

parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo Outorgante a aprova¢io

do plano de seguranga e saude, caso esta tltima data seja posterior;
e b) Cumprir todos os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;————--

—————— ¢) Concluir a obra no prazo definido para a execu¢io da mesma e assegurar a realizagdo da sua

rececdo proviséria.
—————— Dois: - No caso de se verificarem atrasos na execug&o de trabalhos em relag3o ao plano de trabalhos
em vigor, o Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de

meios de ag¢do e de reorganizagdo da obra, necessérias a recuperagio dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execugdo.

—————— Trés: - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

-——--Um: - O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizacio da obra dos desvios que

se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor,

—————— Dois: - Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do niimero anterior,
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ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica—o dos que considera

existirem.
—————— Trés: - No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos

previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no nimero 4 da clausula 9.2.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

—————— Um: - Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucdo da obra por facto imputével ao

Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma san¢io contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.
—————— Dois: - Para o efeito do disposto na clausula anterior, nio se considera que o Segundo Outorgante

deu inicio a execugdo da empreitada enquanto n3o estiverem afetados a obra todos os meios previstos

no plano de trabalhos em vigor.
------ Trés: - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugio da obra por facto imputével ao

Segundo Outorgante, é aplicivel o disposto no niimero 1, sendo o montante da san¢do contratual ai

prevista reduzido a metade.
—————— Quatro: - O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execu¢io da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do contrato. —--——---meemuccee

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

------ Um: - Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputével a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome conhecimento da

ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o Primeiro Outorgante ficar

habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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------ Dois: - No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbag¢Bes a um servico de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscaliza¢do da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
—————— Um: - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com

o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢Bes técnicas contratualmente estipuladas.
—————— Dois: - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,

no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

cldusula 2.2,
—————— Trés: - O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante, a substituigio dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obteng3o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
------ Um: - O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execu¢io dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificacdes recebidas.

------ Dois: - O Segundo Outorgante tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante, o qual
deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execugdo.
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—————— Trés: - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissBes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da

mesma natureza ndo exceder 10% do prec¢o contratual e verificadas que estejam as demais condigGes

previstas no artigo 3702, nimeros um e dois do CCP.
------ Quatro: - O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omissGes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

Segundo Outorgante.
—————— Cinco: - O Segundo Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.
------ Seis: - O Segundo Outorgante deve, no prazo de sessenta dias contados da data da consignagdo total
ou da primeira consigna¢do parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes. --—------
—————— Sete: - O Segundo Outorgante é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacgdo dos contratos,

também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de trinta dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO SEGUNDO

OUTORGANTE:

------ Um: - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.
------ Dois: - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou

nota descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicagdo das eventuais implicagGes nos prazos e
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custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, termos de responsabilidade dos técnicos autores

comprovativo das adequadas qualificages académicas e profissionais, e calculos justificativos e

especificaces de qualidade da MeSMa. - mmmmm e e
—————— Trés: - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro

Outorgante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
—————— Um: - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do Primeiro
Outorgante e do Segundo Outorgante, com mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no nimero dois do artigo

81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas dos

Subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
------ Dois: - O Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e

dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.
—————— Trés: - O Segundo Outorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o hordério de trabalho

em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

—————— Quatro: - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

ENSAIOS
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------ Um: - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e

comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos, nas condiges técnicas especiais e o0s

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Segundo Outorgante.

—————— Dois: - Quando o Primeiro Outorgante tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante, as

despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contrario, de conta do Primeiro Outorgante.

CLAUSULA DECIMA NONA

MEDICOES

—————— Um: - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto

e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante s3o feitas no local da obra com a

colaboragdo do Segundo Outorgante e sdo formalizados em auto.

------ Dois: - As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

—————— Trés: - Os métodos e os critérios a adotar para a realizag3o das medigbes respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

—————— a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;

------ b) As normas oficiais de medig¢do que porventura se encontrem em vigor;

--—--- ¢} As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

—————— d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Outorgante e o Segundo Outorgante.

CLAUSULA VIGESIMA

PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO
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E DESENHOS REGISTADOS

------ Um: - Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgio ou de

processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial. --
—————— Dois: - No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infragdo na execuggo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Segundo Outorgante indemniza-o por todas as

despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for. .

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

----------------- EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

—————— Um: - O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
------ Dois: - Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colabora¢io com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucfo do contrato ou outros prejuizos. ——-—--—---——--- -
—————— Trés: - Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizag3o simultdnea dos trabalhos previstos no niumero 1,
deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem

adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminag3do dos prejuizos resultantes da realizagdo

daqueles trabalhos.
----- Quatro: -No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a reposigio do

equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos: SESSTE




------ a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realiza¢3o da obra, e;

------ b) Indemniza¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execucio do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

QOUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE

------ Um: - Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execugio da

obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrério.
—————— Dois: - Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparagio e a indemnizagio
de todos os prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até 3
rece¢do definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugio destes dltimos, da atuagdo do
pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;
—————— Trés: - Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos os encargos decorrentes de requisicio

das forg¢as de autoridade necessdrias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e veiculos por

forga das obras.
—————— Quatro: - Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragdo dos contratos de seguros,

indicados no caderno de encargos, a constitui¢io das cau¢des exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebra¢do do presente contrato,

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA

OBRIGACOES GERAIS
—————— Um: - S3o da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado e sua disciplina na execu¢3o da empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente

pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, fun¢io dos cargos por eles desempenhados e
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das caracteristicas da obra em causa. - i
—————— Dois: - O Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Primeiro Outorgante, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes
do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos subempreiteiros ou de terceiros. —------=--—-mc-o s

—————— Trés: - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo

Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.
------ Quatro: - As quantidades e a qualificacéo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano. =—---——--——-

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA

HORARIO DE TRABALHO

------ Um: - O Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autoriza¢des das entidades competentes e

dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagio

da obra.
—————— Dois: - Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda & execugiio de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forga maior, pode o Primeiro Outorgante exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das

horas suplementares de servigo a prestar pelos elementos da Fiscalizagio e da Coordenag3o de Seguranca

e Salde em obra. ey

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

————— Um: - O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
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em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes. ------------———
------ Dois: - O Segundo Outorgante ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes

legais e regulamentares aplicéveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
------ Trés: - No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra/ Coordenador de Seguranga em obra pode

tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Segundo Outorgante.
—————— Quatro: - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do da
obra/ Coordenador de Seguranga em Obra o exija, o Segundo Outorgante apresenta apdlices de seguro

contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos

termos previstos no nimero 1 da cldusula 31.2,
------ Cinco: - O Segundo Outorgante, a qualquer momento, responde perante o diretor de fiscaliza¢io da

obra/Coordenador de seguranga em Obra, pela observincia das obrigagBes previstas nos ntimeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
—————— Seis: - Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante deverd apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e Satde e

complementada com as indicagBes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em

Obra.
--—--- Sete: - O Segundo Outorgante s6 podera iniciar uma atividade apds aprovag¢io do Coordenador de

Seguranca em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevencdo e protegio a implementar para

essa atividade.
----—- Oito: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de

Seguranga e Saude, das suas alteragdes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as a¢des na
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area de Seguranga e Salde, ordenadas pelos representantes do Primeiro Outorgante, poderdo estes, em

caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislagdo, dar ordem de suspens3o imediata, total ou parcial

dos trabalhos.
—————— Nove: - As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Qutorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condi¢es de segurangca em obra, nio poderdo ser

invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizag3o ao Segundo

Outorgante.
—————— Dez: - No prazo médximo de dois dias apds a assinatura do contrato, e antes da consignagdo, o

Segundo Outorgante deverd apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a instrugdo da

Comunicacdo Prévia que sejam da sua responsabilidade.

—————— Onze: - Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicag¢iio Prévia a que o Primeiro

Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Outorgante obriga-se a:
———————— a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penditimo dia Gtil de cada més, uma lista atualizada dos

subempreiteiros, com a respetiva identificagéo e a indica¢do dos trabalhos em que vio intervir e do prazo

previsto para a intervengio;
-------- b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo o momento, informag3o sobre alteragdes de qualquer

outro dominio contemplado na Comunicagdo Prévia, para que tais alteragdes possam ser comunicadas a

Autoridade para as Condi¢Bes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.
—————— Doze: - O Segundo Outorgante deverad apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou 2
Fiscaliza¢do, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro, a sua

identificagdo, copia do alvard, cdpia do contrato da subempreitada e cdpia da apélice de seguros de

acidentes de trabalho.
—————— Treze: - Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e satde no trabalho serdo

encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos pregos unitarios da proposta caso n3o

existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho.
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------ Catorze: - O Segundo Qutorgante obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
salde no trabalho, técnicos com habilitagdes préprias e detentores de titulo profissional vilido, conforme
estabelecido na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto que aprova os regimes de acesso e de exercicio das

profiss6es de técnico superior de seguranga no trabalho e de técnico de seguranga no trabalho. -----------

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

PRECO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

------ Um: - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o Primeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante a quantia total de 2.244.240,85 €
(dois milhdes, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta euros e oitenta e cinco céntimos),

acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Segundo Outorgante ser sujeito passivo desse imposto

pela execugdo do contrato.
------ Dois: - Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 19.2. -

—————— Trés: - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagio da respetiva

fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Outorgante.
------ Quatro: - As faturas e os respetivos autos de medigdo sfo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugcdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer

pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.
------ Cinco: - Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados. ----------—----
---—---Seis: - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao scu conteddo, deve aquele devolver a respetiva

fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizagdo da obra e uma com os valores por este nio aprovados.
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—————— Sete: - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros

anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos

termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA

ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE

—————— Um: - O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro

Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisigio de materiais cuja

aplicagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
—————— Dois: - Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
naimero anterior sé pode ser pago depois de o Segundo Outorgante ter comprovado a prestacio de uma

caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria

ou segu ro-caugﬁo.

—————— Trés: - Todas as despesas decorrentes da prestacio da caugdo prevista no nimero anterior correm

por conta do Segundo Outorgante.
—————— Quatro: - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo Primeiro Outorgante, nos termos do niimero 2 do artigo 2952 do CCP.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

------ Um: - No dia , foi prestada no valor de €

( ), correspondente a caugdo de ___% do valor da adjudica¢io da empreitada, destinada a

garantir o bom e integral cumprimento das obriga¢es do Segundo Outorgante, documento este que se

E1 (e [ e 4 et o [T Y S —————

—————— Dois: - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
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obrigagBes contratuais, as importancias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento. --—------
------ Trés: - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,

garantia bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugdo referida no nimero anterior.

CLAUSULA VIGESIMA NONA

MORA NO PAGAMENTO
—————— Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego

contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em divida 3 taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA TRIGESIMA

REVISAO DE PRECOS
------Um: - Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de m3o-de-ohra,
De materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢io da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei niimero 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.

------ Dois: - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: —--

—————— - FO4 Edificios para o Setor da satde (Despacho n.2 1592/2004 D.R. 22 Série)

------ Trés: - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

—————— Quatro: - O pedido de revisao de pregos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, é acompanhado

dos respetivos calculos. =
------ Cinco: - O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior é

apresentado ao dano da ohra até 30 dias apas a puhlicacio do dltimo indice aplicivel, sob pena de

caducidade.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA
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CONTRATOS DE SEGUROS

—————— Um: - O Segundo Outorgante, obriga—se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo Outorgante e

subempreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de

acidentes de trabalho.
—————— Dois: - O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugio do Contrato de Empreitada se outro prazo n3o for estipulado,

os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢io e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir

cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.
------ Trés: - O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfagio das obrigacdes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
—————— Quatro: - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o Segundo Outorgante obriga-se a manter
os Contratos/Apélices de Seguro referidas no nimero 1 vélidas até 2 data da rece¢do definitiva da obra
ou, no caso do seguro automoével bem como no caso do seguro relativo a danos préprios, aos

equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até 3 desmontagem integral do

estaleiro.
—————— Cinco: - O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento

das apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacio aplicivel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.
------ Seis: - Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Segundo Qutorgante e dos seus

subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

aurorizada.
—————— Sete: - Os Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigagGes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o Primeiro

24




Outorgante e perante a lei. X
—————— Oito: - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposi¢io automdtica
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume

das indemnizag¢des liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposi¢3o.
------ Nove: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados. ——--—------—--
—————— Dez: - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apélices de Seguro previstas nesta seccio ndo
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Qutorgante, em virtude de n3o cobrir, no todo
ou em parte, os riscos previstos no caderno de encargos, o Segundo Outorgante suportard integralmente

quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam

abrangidos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

—————— Um: - O Segundo Outorgante subscreverd em seu proprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos
0s seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR {Contractors All
Risk), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes a empreitada objeto do

presente Contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos niumeros 4 e 5 seguintes.
—————— Dois: - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior devera ser subscrito pelo Segundo

Outorgante, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a ado¢3o do regime

de franquias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante.
------ Trés: - A subscrigdo deste Contrato/Apdlice de Seguro n3o invalida nem limita as responsabilidades

assumidas contratualmente entre as partes e também n3o impede a efetivagdo de outro tipo de seguros,
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considerados obrigatérios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das

Apalices respetivas.

—————— Quatro: - No que concerne aos Danos a Obra:
-------- a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execucio dos trabalhos e mais dois anos contados a

partir da data de Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela ocorra em primeiro

lugar;

-------- b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de

seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:
—————— 1) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza sismica;

------ I} Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de projeto, de desenho ou de célculo da

responsabilidade do Segundo Outorgante;

—————— V) Despesas em regime de trabalho extraordindrio, transportes especiais e frete aéreo, em caso de

sinistro; --
------ VI) Perdas ou danos acidentais decorrentes de opera¢Bes de manutengio a cargo do Segundo
Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢io ou as montagens; -------------——--

------ VIl} Danos a bens existentes na propriedade do primeiro Outorgante;

------ VIII) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalacdes;
------ IX) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concecdo,
de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na obra; e =---——-eeeeeeee e

—————— X) Honorarios de técnicos e peritos.

—————— c) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura

de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas
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tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo Outorgante e/ou seus

subempreiteiros; e

-------- d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da empreitada

adjudicada, sujeito a revisdo final que n3o ultrapassara os 25% do valor do contrato.

—————— Cinco: - No que concerne a Responsabilidade Civil:
-------- a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e n3o
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja
imputével a qualquer das entidades seguras na apélice, por si isoladamente ou de forma solidaria; —------
———————— b) E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento

de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorgante, o Segundo Outorgante e os

subempreiteiros intervenientes;

———————— c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus

ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

———————— d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e

servigos enterrados;

———————— e) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por

polui¢do/contaminag3o acidental;

———————— f) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e

culturas agricolas;

-------- g) E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,

sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizacio dos mesmos;
h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de indnulenydu o Ldigu du
Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢io ou as montagens; ----

-------- i) A garantia referente a este nimero serd valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apés a
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data da Recegdo Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e -

———————— j) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de 2.500.000

€Uros por Sinistro. == e

—————— Seis: - Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante:
———————— a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Constru¢io e/ou Montagens ou nhela
integrada, o Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, os

Contratos/Apdlices de Seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro; ----

———————— b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

———————— I) Contrato de Seguro de acidentes de trabalho: ——-——---—=-=reemmeemmmeeeee-
—————————— a) Esta apdlice englobard todo o pessoal contratado pelo Segundo Qutorgante, assalariado ou

tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro

obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

———————— Il) Contrato de seguro automovel:
—————————— a) Este Contrato/Apdlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de locomog3o
prépria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras,

sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as

exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automével (risco de circula¢io); e

auxiligres gue vier a utilizar no estalelro, Inclulndo bens Imévels, armazéns, abarrancamentos, refeitdrios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de

danos proéprios;
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—————————— b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve corresponder ao
valor da reposi¢cdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil
por cada maquina (risco de laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que n3o pode ser inferior
ao capital minimo de seguro obrigatério para os riscos de circulagdo do ramo automével; @ -
--------- c) No caso dos bens iméveis referidos neste niimero a apélice em causa deve cobrir, no minimo,

os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA

REPRESENTAGCAO DO SEGUNDO OUTORGANTE
------ Um: - Durante a execugdo do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no caderno de encargos ou

no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representag3o.
------ Dois: - O Segundo Outorgante obriga-se, sob reserva de aceitagiio pelo Primeiro Outorgante, a

confiar a sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil,

sob pena de rejeicdo dessa nomeagdo pelo Primeiro Outorgante.
—————— Trés: - Apds a assinatura do contrato e antes da consignac¢do, o Segundo Outorgante confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declarag3o subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregio técnica da
obra e comprometendo -se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade, —---——-—————

—————— Quatro: - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

------ Cinco: - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.
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—————— Seis: - O Primeiro Outorgante poderd impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.
------ Sete: - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
------ Oito: - O Segundo Outorgante deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacio

aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacio

do documento referido na alinea i) do ndmero 4 da cldusula 7.2.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA

REPRESENTAGAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE

—————— Um: - Durante a execugdo o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscaliza¢3o da

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulago distinta no caderno de encargos ou

no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacio.
------ Dois: - O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscalizacdo

da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignac¢io ou da primeira

consignagdo parcial.
------ Trés: - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacio do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as

questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse dmbito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolugdo ou revogagio do contrato.

------ Quatro: - O Gestor do contrato, Senhor Eng.2 José Amaro, fara o acompanhamento permanente da

execuc¢do do mesmo, nos termos constantes do artigo 2902 -A do CCP.

—————— Cinco: - Sendo necessario proceder a substitui¢do do Gestor do contrato, apds a devida designacio,

o Segundo Outorgante sera notificado em conformidade,

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA
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LIVRO DE REGISTO DA OBRA %

—————— Um: - O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo

sistematica e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos

trabalhos.

------ Dois: - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

ntimero 3 do Artigo 304.2 e no nimero 3 do Artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

------ a) Os desvios na execugio da obra;

—————— b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos;
—————— Trés: - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RECECAO PROVISORIA

—————— Um: - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Segundo Outorgante ou por

iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execugdo da obra.
------ Dois: - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua receg¢ao provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia. —-=--mrr=rmrmrrrmm-
------ Trés: - O procedimento de receg¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
------ Quatro: - Previamente a realizagdo da vistoria para a recegdo provisdria de obra, com a antecedéncia

de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o Segundo Outorgante entrega as telas finais em

suporte fisico e digital, assim como a compilago técnica da obra.

—————— Cinco: - A falta de entrega das telas finais ou da compilagdo técnica, ou entrega das mesmas em
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desacordo com o projeto, a obra ou o legalmente previsto considera-se motivo justificativo para a

suspensdo imediata e automdtica do prazo de realiza¢io da vistoria para efeitos da rece¢3o proviséria da

empreitada.
------ Seis: - A Compilagdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regulario a utilizacdo e
manutengdo da Obra apds concluida, em condi¢bes de seguranca, bem como permitird delinear

procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de alteragio, de ampliacio ou ainda de

demoli¢do.
------ I} A compilagdo técnica deverd ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos necessarios

ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagio em condi¢Bes de seguranga,

integrando assim o conjunto de especificagdes para futuras empreitadas.
------ I1) O Segundo Outorgante devera facultar ao Coordenador de Seguran¢a em Obra, no decorrer da
empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A apresentagio destes elementos
deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd lugar logo que os mesmos estejam disponiveis. ---------

—————— I} O Primeiro Outorgante pode recusar a Recegdo Proviséria da obra enquanto o Segundo

Outorgante ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizac¢3o.

------ IV) A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos: -
---------- a) Meméria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Primeiro Outorgante, projetista;
coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo, empreiteiro e subempreiteiros cujas

interveng@es sejam relevantes; - data de inicio e conclusio da obra, auto de receco proviséria e prazo de

garantia da obra);
—————————— b) Carateriza¢do da obra (contendo, nomeadamente: - descricio sumaria da obra com indicago
dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geoldgico e
geotécnico do terreno quando aplicvel; - projeto de infraestruturas técnicas de ligacio a exterior
(servigos afetados); - resultados dos ensaios de betdo quando aplicdvel; - certificados de garantia dos

equipamentos; manuais de utilizagdo dos edificios e manutenc¢3o dos equipamentos; - documentos de
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vistoria e aprovagdo das novas infraestruturas.); e I

—————————— ¢) Manual de utilizagio da Obra.

———————— V) O nimero minimo de cdpias a integrar a Compilacio Técnica é de trés cépias em papel e trés em

-------- VI) Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilagio Técnica s3o da responsabilidade

do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos pregos unitérios da proposta caso n3o exista artigo

especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de quantidades de trabalho.
-------- Vi) Nos casos em que o projeto de execu¢do nio esteja definida a Compilagdo Técnica —
Documento Base —ap6s a consignag¢do da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar e submeter

a aprovagdo do Primeiro Outorgante o documento base que propde para estruturar a compilag3o técnica

da empreitada.
———————— VIIl) Durante a execugdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contetdo. O Segundo Outorgante

deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e permanentemente disponivel no

estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA-

PRAZO DE GARANTIA

—————— Um: - O prazo de garantia muda de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

------ a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

------ b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n3o estruturais ou instalagdes

técnicas;

------ Dois: - Caso tenham ocorrido recec¢bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos

do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

Primeiro Outorgante,
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CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA

RECECAO DEFINITIVA

—————— Um: - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de recegdo definitiva.

------ Dois: - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagio, esta serd definitivamente recebida.

—————— Trés: - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes

pressupostos:
------ a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo,

operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

------ b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
—————— Quatro: - No caso de a vistoria referida no niimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a n3o verificagdo
dos pressupostos previstos no niimero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo para a sua corregio

dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS

RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

—————— Um: - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao Segundo Outorgante as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
—————— Dois: - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do Segundo Outorgante ou corrigidos

aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberag¢io, ou ainda quando considere os defeitos
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identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importincia e n3o justificativos da n3o liberacio,
0 Primeiro Outorgante promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢8es contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP. -~

------ Trés: - No caso de haver lugar a receg¢Bes definitivas parciais, a liberacdo da caugio prevista no

numero anterior é promovida na proporc¢io do valor respeitante  rececio parcial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA

DEVERES DE INFORMAGAO

------ Um: - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que

cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuco do contrato, de

acordo com as regras gerais da boa- fé.
------- Dois: - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigages. =

—————— Trés: - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢io do contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

—————— Um: - O Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.--
----- Dois: - O Primeiro Outorgante apenas pode opor-se a subcontratagio, ou, nos casos previstos no
nimero 2 do artigo 3852 do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratagio, na fase de execucdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes

aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagio do contrato, aplicando-se, com as
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————— Trés: - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

necessdrias adaptagdes, o disposto nos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quando a revisdo de pregos.
------ Quatro: - O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de

fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo

Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

------ Cinco: - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
------ Seis: - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do ntimero 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro

Outorgante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
------ Sete: - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros. ----------------
------ Oito: - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no nimero 1 no artigo 317.2 do CCP. —--------——--
—————— Nove: - Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obrigagdes, que retna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢do contratual ao concorrente do

procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em execucdo, que

venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo 3182-A do CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE

------ Um: - Sem prejuizo das indemnizag¢Ges legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

------ a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao Segundo Outorgante; ——-——-—-———
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—————— b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranga e Satde, ou das

Fichas de Procedimento, consoante o caso;
—————— ¢) Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execugdo das prestagdes contratuais; -—-------—-

------ d) Oposigdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Primeiro

Outorgante;
—————— e) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e limites

previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da manutencdo das

obrigag¢Bes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrarie o principio da boa-fé;

------ f) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto

no nimero 2 do artigo 329.2 do CCP;

------ g) Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

—————— h) Nédo renovagdo do valor da caugdo pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

seguranga, higiene e satide no trabalho;
------ k) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacio aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Outorgante ndo comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo Primeiro

Outorgante para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo Primeiro

Outorgante;

—————— I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputével ao Segundo Outorgante que

seja superior a 1/40 do prazo de execugio da obra;

—————— m) Se o Segundo Outorgante n3o der inicio & execugio dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
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da notificagdo da decisdo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamagio apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugio;
—————— n) Se houver suspens&o da execugdo dos trabalhos pelo Primeiro QOutorgante por facto imputdvel ao
Segundo Outorgante ou se este suspender a execuc¢io dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos

previstos no nimero 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspens3o advenham graves prejuizos para

o interesse publico;

—————— 0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo 404.2

do CCP;
—————— p} Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o for

repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do

disposto no artigo 397.2 do CCP;

------ q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
—————— Dois: - Entende-se por oposi¢do reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de

fiscalizagdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes, validamente

transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.
------ Trés: - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo

Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Primeiro

Outorgante poder executar as garantias prestadas.
—————— Quatro: - No caso previsto na alinea g) do nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a

indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢io dos ganhos previstos.
------ Cinco: - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de trinta dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Segundo

Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importincia.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA
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RESOLUCAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE

------ Um: - Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros; ----—----==mux
------ d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relagio contratual do Primeiro
Outorgante, quando tornem contréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do contrato;

------ e) Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

------ f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag3o do

contrato por facto ndo imputavel ao Segundo Outorgante;
—————— g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignacio ou

consignagdes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;
------ h) Se, avaliados os complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de

atos ou factos ndo imputéaveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco

contratual;

------ ) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

------ i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

--—--— ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

Primeiro Outorgante;
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—————— j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Segundo Outorgante

excederem 20% do prego contratual.
—————— Dois: - No caso previsto na alinea @) do niumero anterior, apenas h3 direito de resolugio quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagio juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengio do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico — financeira do Segundo Outorgante ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.-

------ Quatro: - Nos casos previstos na alinea ¢) do namero 1, o direito de resolucio pode ser exercido
mediante declaragdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdio dessa

declaragdo, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA

FORO COMPETENTE

------ Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA

ARBITRAGEM

------ O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é permitido, nos termos

da lei, nomeadamente, do artigo 4762 do CCP., para a resolucio de litigios emergentes de procedimentos

ou contratos aos quais se aplique o CCP.,

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

—————— Um: - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des
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entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato;

—————— Dois: - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA-

PRAZO SUPLETIVO

—————— Na falta de indicagdo para a prética de qualquer diligéncia ou ato deverd o mesmo ser realizado no

prazo de dez dias.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA

CONTAGEM DOS PRAZOS

—————— Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados. -

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA

DEVER DE SIGILO
------ Um: - O Segundo Outorgante deve guardar sigilo sobre a informag¢3o e documentagio, técnica e nio

técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugio do

Contrato;
—————— Dois: - A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento, que nido o destinado direta e

exclusivamente a execugdo do Contrato;
- Trés: - E excluido do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagio que seja,
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengio pelo fornecedor, ou que este seja

legalmente autorizado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA
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VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

—————— O presente Contrato, face ao valor, estd sujeito a fiscaliza¢do prévia Tribunal de Contas, nos termos

do Artigo 48.2, nimero 1 da Lei niimero 98/97, de 26 de agosto, na redag¢do que lhe foi concedida pela Lei

n.2 27-A/2020, de 24 de julho.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA

CABIMENTACAO

------ O encargo resultante deste Contrato sera satisfeito pela dotagio e compromisso para 2021 nimero

2194, através da requisi¢do externa da despesa n.2 2436/2021, na ribrica 06/07010307 do Or¢amento

Municipal em vigor, e esta previsto no Plano Plurianual de Investimento (2019/1/41).

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA

IMPOSTO DE SELO

------ Este Contrato encontra-se isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na Lei

nimero 150/99 que aprova o Cédigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2

287/2003 e subsequentes alteragbes.

—————— Pelo representante do Segundo Outorgante foi dito:

------ Que em nome da Sociedade que neste ato representa, aceita o clausulado do presente Contrato com

o Municipio de Setubal, nas condigbes que ficam exaradas.

------ Assim o disseram e outorgaram.

A PRESIDENTE DA CAMARA

O REPRESENTANTE DO SEGUNDO OUTORGANTE

A OFICIAL PUBLICO
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