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ASSUNTO: Procedimento p/ Empreitada de “Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4
do Faralhao”.

Delegacdo de Competéncias, no conselho de administragdo dos Servigos Municipalizados
de Setubal.

Considerando que:

O Polo de Captacdo do Faralhdo tem como objetivo o abastecimento de dgua a vastas areas da
zona nascente do Concelho de Setubal, mais concretamente, zonas habitacionais das Freguesias
do Sado e de Gambia, Pontes e Alto da Guerra. Tem também como fun¢gdo muito importante, em

conjunto com outras origens, o abastecimento de agua a zona de Bela-Vista.

Com a desativacdo da captagdo JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Pdlo de
captagdo do Faralhdo com uma Unica captagdo ativa, o CBR3, o que, face as necessidades e

seguranga do sistema, é manifestamente insuficiente.

Existe no Pdlo do Faralhdao um furo de captagao aberto ha uns anos, denominado CBR4, que tendo
sido alvo de recentes agGes de limpeza, provou estar adequado a ser equipado e ligado ao

Sistema, garantido assim, seguranga a toda a zona de abastecimento.

De acordo com a Inf. DENG JR 11/2023 de 30/08/2023, em anexo, do Departamento de
Engenharia, de modo a suprimir o deficit de captagdo de dgua existente no Pélo do Faralhdo, é
absolutamente indispensdvel executar a empreitada denominada de “Equipamento e Ligagao ao
Sistema do Furo de Captagdao CBR4 do Faralhdo” que visa equipar o furo de captagao CBR4 do
Faralhdo, com a equipamento eletromecanico, tubagens de suspensdo e de ligagao, equipamentos
elétricos, acessérios e instrumentagdo necessdria a sua correta operagdo e monitorizagao,

garantindo assim o seu adequado funcionamento.

Importa referir que, para satisfagdo desta necessidade, sob proposta do Conselho de
Administragdo dos SMS, a Camara Municipal de Setubal através da sua deliberagdo n2 723/2023

de 7 de junho, decidiu delegar competéncias no Conselho de Administragdo dos SMS para que
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este autorizasse a despesa e tomasse a decisdo de contratar o procedimento necessario. Porém, o
procedimento langado no ambito da referida delegagdo de competéncias veio a ficar deserto,
sendo extinto. Pelo que, depois de revisto pelos servigos técnicos o valor do mesmo, necessario se
torna renovar todo o procedimento tendo em vista submeter a Camara Municipal o pedido de
nova delegagdo de competéncias para autorizar a despesa e tomar a decisdo de contratar tendo

em vista a realizagdao da mencionada necessidade.

E ainda que por deliberagdo n2. 84/2023 de 17/10/2023, do Conselho de Administragcdo dos
Servigos Municipalizados de Setubal, foi aprovada a Proposta que se consubstancia na absoluta e
indispensavel necessidade de executar a empreitada denominada “Equipamento e Ligagdo ao
Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo” através da adog¢do do respetivo procedimento
de Concurso Publico, com o preco base de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros) +
IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execug¢do de 90 (noventa) dias, conforme as pegas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a referida
proposta e respetivo projeto de execug¢do, arquivado nos Servigos Municipalizados de Setuabal,
disponivel para consulta, designadamente, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1
alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e artigo 10.2 n? 2, alinea |) do Regulamento da Organizagdo
dos Servigos Municipalizados de Setubal.

- Mais deliberou aquele Conselho de Administracdo remeter esta deliberagdao a Camara
Municipal para apreciagao e deliberagdo da respectiva delegagao de competéncias, nos termos,
nomeadamente, do artigo 10 n.2 2, alinea b) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos

Municipalizados de Setubal.

Assim, nestes termos e com os fundamentos expostos, proponho:

- Submeter a apreciagdo e votagdo da Camara Municipal de Setubal, a Delega¢dao de Competéncias

no Conselho de Administragdo dos Servigcos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizacdo de despesa até ao valor de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco

mil euros) + IVA a taxa aplicavel; e

a) consequentemente, tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso
Publico, para a execugdo da referida empreitada, denominada de “Equipamento e Ligacdao

ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo”, preco base de 295.000,00€ (duzentos

e noventa e cinco mil euros), com o prazo de execugdo de 90 (noventa) dias, bem como
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ainda, com a possibilidade de subdelegacdo no Senhor Presidente do Conselho de
Administragdo, para a pratica de todos os atos e formalidades de caracter instrumental e
decisérios, necessarios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do
contrato de empreitada que dele resultar, conforme as pegas do procedimento — Programa
do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo a proposta do Conselho de
Administragdo e dela fazem parte integrante e respetivo projeto de execug¢do, arquivado
nos Servigos Municipalizados de Setubal, nomeadamente, nos termos do artigo 442 do
Cédigo do Procedimento Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do
Dec. Lei n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do CCP, 10.2 n.%s 2, alineasbh)el)3e5

e 122 n.2 2 do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Mais se propde que a parte da Acta respeitante a esta deliberagdo seja aprovada em minuta, para

efeito do disposto nos n%.: 3 e 4 do artigo 572 da Lei n2.: 75/2013, de 12 de Setembro.

Anexo: Deliberagdo n? 84/2023 de 17/10/2023, do Conselho de Administragdo dos Servigos
Municipalizados de Setubal, acerca do “Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captacdo

CBR4 do Faralhao” referente a indispensdvel necessidade de realizagdo da respetiva empreitada.

O TECNICO O CHEFE DE DIVISAO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO OPROPONENTE

APROVADA / RE3Fidve por : e Vo0t0s Contra; Pe——  Abstengdes; A l Votos a Favor.
/ r’ H‘ T Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.° 3 do art.° 57 da lei 7343, de. 12 de setembro
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CONSELHO DE ADMINISTRAGCAO

REUNIAQ N.° 26/2023 PROPOSTA N° 84/2023/PCA
DATA 17/10/2023 DELIBERAGAO N° 84/2023
ASSUNTO: *Equipamento e Ligagao ao Sistema do Furo de Captagio CBR4 do Faralhio”.

Delegagao de competéncias.
_Abertura de procedimento Concurso Publico.

Considerando que:

- O Pdlo de Captagdo do Faralhdo tem como objetivo o abastecimento de dgua a vastas areas da
zona nascente do Concelho de Setubal, mais concretamente, zonas habitacionais das Freguesias do
Sado e de Gambia, Pontes e Alto da Guerra, Tem também como fung¢io muito importante, em

conjunto com outras origens, o abastecimento de agua & zona de Bela-Vista.

Com a desativagdo da captagdo JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Pélo de captacio
do Faralhdo com uma unica captagdo ativa, o CBR3, o que, face as necessidades e seguranca do

sistema, é manifestamente insuficiente.

Existe no Pélo do Faralhdo um furo de captagdo aberto ha uns anos, denominado CBR4, que tendo
sido alvo de recentes agdes de limpeza, provou estar adequado a ser equipado e ligado ao Sistema,

garantido assim, seguranca a toda a zona de abastecimento.

De acordo com a Inf. DENG JR 11/2023 de 30/08/2023, em anexo, do Departamento de Engenharia,
de modo a suprimir o deficit de captaco de dgua existente no Pélo do Faralh3o, é absolutamente
indispensavel executar a empreitada denominada de “Equipamento e Ligagio ao Sistema do Furo
de Captacdo CBR4 do Faralhdo” que visa equipar o furo de captagdo CBR4 do Faralh3o, com a
equipamento eletromecdnico, tubagens de suspensdo e de ligagdo, equipamentos elétricos,
acessorios e instrumentacdo necessaria a sua correta operagio é monitorizagdo, garantindo assim o
seu adequado funcionamento. Para o efeito, é necessario lan¢ar um procedimento de Concurso
Pablico, pelo preco base de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros) + IVA 3 taxa
aplicével, com o prazo de execugdo de 90 (noventa) dias, conforme as pegas do procedimento que

constam em anexo a presente proposta e respetivo projeto de execugio, arquivado nos Servigos
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Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, ao abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2
n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cédigo
dos Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP.

Para satisfacdo desta necessidade, sob proposta do Conselho de Administragio dos SMS,
a Camara Municipal de Setibal através da sua deliberagdo n? 723/2023 de 7 de junho, decidiu
delegar competéncias no Conselho de Administragio dos SMS para que este autorizasse a
despesa e tomasse a decisdo de contratar o procedimento necessario. Porém, o procedimento
langado no dmbito da referida delegagio de competéncias veio a ficar deserto, sendo extinto.
Pelo que, depois de revisto pelos servigos técnicos, o valor do mesmo, necessério se torna
renovar todo o procedimento tendo em vista submeter 3 Cmara Municipal o pedido de nova
delegacdo de competéncias para autorizar a despesa e tomar a decisdo de contratar, tendo em
vista a realizacdo da mencionada necessidade.

- Tanto a autorizagdo para realizacdo da despesa necessdria a referida contratacio, que
ascende ao montante de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros) + IVA i taxa
aplicdvel, como a decisdo de contratar no &mbito do procedimento acima identificado, excedem
as actuais competéncias do Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Assim, propde-se, com os fundamentos supra vertidos:

12 — A aprovagdo da necessidade de executar a empreitada denominada “Equipamento e Ligacio
ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo” através da adogiio do respetivo procedimento
de Concurso Publico, com o preco base de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros) +
IVA a taxa aplicdvel, com o prazo de execugio de 90 (noventa) dias, conforme as pecas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo 3 presente
proposta e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servicos Municipalizados de Settbal,
disponivel para consulta, designadamente, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1
alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e artigo 10.2 n2 2, alinea 1) do Regulamento da Organizagdo
dos Servigcos Municipalizados de Setubal.

22 — Submeter a apreciacdo e votagdo da Camara Municipal de Setabal, proposta de Delegagio de
Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 295.000,00€ (duzentos e noventa e cinco
mil euros) + IVA a taxa aplicavel; e

b) consequentemente, tomar a decisfio de abertura de um procedimento de Concurso Publico
para a execucdo da referida empreitada, denominada de “Equipamento e Ligag¢io ao
Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralho”, prego base de 295.000,00€ (duzentos e
noventa e cinco mil euros), com o prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, bem como ainda,
com a possibilidade de subdelegagdo no Senhor Presidente do Conselho de Administragio,
para a pratica de todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisérios,
necessarios ao prosseguimento e conclusido do procedimento e também do contrato de
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empreitada que dele resultar, conforme as pegas do procedimento — Programa do Concurso
e Caderno de Encargos - que constam em anexo a presente proposta e dela fazem parte
integrante e respetivo projeto de execu¢do, arquivado nos Servicos Municipalizados de
Setubal, nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cdédigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de
08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10.2 n.% 2,
alineasb) el) 3 e 5e 122 n.2 2 do Regulamento da Organizagdo dos Servicos Municipalizados

de Setubal.

A presente despesa tem dotagdo or¢amental na ribrica do PPI 1.2.12.3 - Reestruturagdo do
Sistema de Abastecimento de Agua de Faralhdo e Bela Vista, com a classificagdo Orcamental
D.07.01.04.07. Os valores a cabimentar sdo os seguintes, tendo em conta que a execucio sera

repartida igualmente pelos dois anos:
2023 — 156 350€

2024 - 156 350€

Anexo: Inf. DENG JR 11/2023 de 30/08/2023 e respectivas Pe¢as do Procedimento - Programa do Concurso e
Caderno de Encargos.
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INFORMAGAO TECNICA N.° l DENG JR 11/2023 ] DATA J 30/08/2023
DE Jodo Rocha
PARA Diretor Delegado - Dr. Paulo Piteira

Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo
ASSUNTO

Dr. Paulo Piteira,

O Pdlo de Captagéo do Faralhdo tem como objetivo o abastecimento de 4gua a vastas areas da zona
nascente do Concelho de Settibal, mais concretamente, zonas habitacionais das Freguesias do Sado e de
Gambia, Pontes e Alto da Guerra. Tem também como fung&o muito importante o abastecimento de agua
a zona de Bela-Vista, em conjunto com outras origens neste caso.

Com a desativagéo da captagio JK1, por antiguidade e inoperacionalidade, ficou o Pélo de captagéo do
Faralhdo com uma Gnica captacao ativa CBR3, o que, face as necessidades e seguranga do sistema, &

manifestamente insuficiente.

Existe no Pélo do Faralhdo um furo de captacéo aberto ha uns anos, denominada CBR4, que tendo sido
alvo de recentes agdes de limpeza provou estar adequado a ser equipado e ligado ao Sistema, garantido
assim, seguranga a toda a zona de abastecimento.

Assim, venho pela presente propor o langamento da empreitada denominada de “Equipamento e
Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagao CBR4 do Faralhdo”, com uma estimativa orgamental de 295
000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros).

A empreitada visa equipar o furo de captagéo CBR4 do Faralhdo, com a equipamento eletromecanico,
tubagens de suspensao e de ligagso, equipamentos elétricos e acessoérios, instrumentag&o necessaria a
sua correta operag&o e monitorizagao, garantindo assim o seu adequado funcionamento.

A intervengdo estd enquadrada na ribrica 1.2.12.3 do PPI.

Propde-se a abertura de um procedimento de contratacéo publica por Concurso Publico para a execugéo
da presente empreitada.

P e Servigos Municipalizados de Settbal
= 4 Avenida 5 de Outubro, n® 148
e 2900-309 Setibal
Telf: 265 009 520
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Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhdo

CADERNO DE ENCARGOS

Equipamento e Ligacido ao Sistema do Furo de Captacio CBR4 do

Faraihao

Capitulo I

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no d8mbito do concurso para a realizagdo da empreitada de Equipamento e

Ligacdao ao Sistema do Furo de Captagdao CBR4 do Faralhdo.

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo faz parte
integrante desta peca, encontra-se enquadrada na classe 2 de alvard, salvo se outra

vier a resultar do prego contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificacdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos que

dele faz parte integrante.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 1

z
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Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagao CBR4 do Faralhdo

Clausula 2.2

Disposigbes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clidusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP™);

c) A Lein.0 31/2009, de 3 de julho, (Qualificacdo Profissional dos Responséveis
por Projetos e pela Fiscalizacdo e Diregdo da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.?9 273/2003, de 29 de outubro, (CondigOes de Seguranga e
Salde no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Modveis) e respetiva
legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.0 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislacdo complementar;

f) A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, ao consumo de energia primaria e desempenho
energético dos edificios, & revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

g) Asregras da arte;

h) Ao principio do N3o Prejudicar Significativamente (Do No Significant Harm”,
DNSH), no ambito da definicdo do Pacto Ecolégico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu nao
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promogdo do
investimento sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

7

integrados no Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados, salvo cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no
contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigcbes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
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resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere 3 natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50.% n.6 e 51.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das

restantes pegas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.0 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do nUmero um desta cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9
desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execugdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.
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Clausula 5.2

Prazo de Execugao

O prazo maximo de execugdo é de 90 dias ou outro menor que resulte da proposta
adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.° do CCP.

Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de
variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a
elaboragdo do projeto de execucgao.

4 - A elaboracdo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.° 4, da cldusula 7.3, bem como dos

desenhos correspondentes as alteracbes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da rececdo provisoria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
namero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono
da obra.
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Capitulo II

Obrigagoes do empreiteiro

Seccgao I

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacgo e planeamento da execucdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo,
bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saldde, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construcdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principio do Nao
Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicagio das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao

do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessdrios para a
realizacdo da obra, e dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execugao da obra, designadamente:
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a)

b)

d)

e)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e
demoligdo do estaleiro;

Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho

e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as
servidOes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos

possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste;

Aquisicdo, instalacdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metalica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicagdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serdo

aplicadas as respetivas normas especificas.

4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da

empreitada;
O esclarecimento dessas dulvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e

omissodes do projeto, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizacdo dos trabalhos;
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f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo,

pormenores de execugdo e elementos do projeto: {(Quando Aplicavel)

g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.9 do CCP;

h) A aprovacio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaborac3o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da
obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Jj) A elaboragdo de plano de sinalizagdo, composto por memdria descritiva e
justificativa e pecas desenhadas. As pecgas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicacdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.© 22-A/98, de 1 de outubro. Deverao ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.0 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual,

nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos
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parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, & execugdo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, & execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
e) Caminho Critico

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 9.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigao do
equilibrio financeiro do contrato em fung&o dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data

da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
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354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcéo que sejam necessarias a recuperacgdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.>* 3 e 4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a
aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II

Prazos de execugdo

Clausula 10.°

Prazo de execugao da empreitada

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execugao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugdo da mesma e assegurar a

realizagdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execugao de trabalhos em relagado ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agcdo e de reorganizagdo da obra necessarias a

recuperagado dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo
cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos
que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual é aplicavel o disposto no n.0 4 da clausula 9.2,
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Clausula 12.2

Multas por violaggo contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio a execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados & obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao

contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execugdo do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacgGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.
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Secgao III

Condigdes de execucao da empreitada

Clausula 14.2

Condigdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as teécnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.3.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissoes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissodes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que |he sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse
efeito, salvo, quanto a este (ltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 13




e’ SM

SERWICOS MUNICIPALIZADOS OE SETUBAL
GEATAL St S Aatiig

ERIRERENT

Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhdo

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco
de anteriores trabalhos complementares n3o exceder 50% do preco contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condigdes previstas no artigo 370° n%. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissbes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros € omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissSes cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do
contrato, nos termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes sé detetdveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares

de suprimento desses erros e omissdes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissfes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o ndmero anterior,
também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que
Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 16.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar
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todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificagbes académicas e profissionais, e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausula 17.2

MengGes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvara ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n® n°2 do artigo 81.°© do CCP, e manter copia dos alvards ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras puiblicas dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos, nas condigbes técnicas especiais e 0s previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Medigbes
1 - As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos

no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no

local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 20.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execugado simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niamero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacio de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.9 e 354.°

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra;

b) Indemnizacgdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Cldusula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatoérios ou acessorios

a execucgdo da obra, salvo estipulag3o especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo
de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo
destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisicdo das forcas de autoridade necessdrias e suficientes a seguranga da circulagdo
de pessoas e veiculos por forga das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgdo IV

Pessoal

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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Clausuia 23.2

Obrigacbes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execugdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em

funcdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificag8o profissional da mao de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 24.°

Horério de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autorizagbes das
entidades competentes e dé& a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Seguranga e Sadde em obra.
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Clausula 25.2

Seguranga, higiene e saide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares
em vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagOes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos niimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/Coordenador
de Segurangca em Obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 31.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranca em Obra, pela observidncia das obrigagtes
previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro devera apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de
Seguranca e Salde e complementada com as indicagbes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em Obra.

7. O Empreiteiro sé poderd iniciar uma atividade apos aprovagdo do Coordenador de
Seguranca em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevengdo e
protegdo a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranca e Salde, das suas alteracGes e adaptagdes em fase de obra, bem como

de todas as agOes na area de Seguranca e Salde, ordenadas pelos representantes
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do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislacdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condigbes de seguranca
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagées de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizagdo ao Empreiteiro.

10. No prazo méximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignacdo, o Empreiteiro deverd apresentar ao Dono de Obra os dados
necessarios para a instrugdo da Comunicagdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra esta legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pendltimo dia util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a
indicagdo dos trabalhos em que vao intervir e do prazo previsto para a
intervencao;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteracdes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteragdes possam ser comunicadas a Autoridade
para as Condicoes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaieiro.

12, O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a
Fiscalizagdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificagdo, copia do alvard, coépia do contrato da
subempreitada e copia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranga, higiene e salide no
trabalho serSo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pregos
unitarios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades
de trabalho.

14. O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
saide no trabalho técnicos com habilitagbes proprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n°. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de
seguranca no trabalho e de técnico de seguranga no trabalho.
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Capitulo III

Obrigagoes do dono da obra

Clausula 26.2

Preco e condigBes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicacgdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 19.3,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, observando

o disposto no artigo 299.0-B do CCP e respetiva legislagdo conexa.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, nao
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este
conferidas, aceites e visadas.

5 - A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servigos Municipalizados de
Setdbal, NIPC 680033629, e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na
Administragcao Publica, sito em https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei
n.0 123/2018, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 14-A/2020, de 07 de
abril, e do Decreto-Lei n.0 54/2023, de 14 de julho, ou através do endereco eletrénico
geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

6 - Cada auto de medigd@o deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos
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os trabalhos associados.

7 - No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.0 do CCP.

9 - Para efeitos de pagamento, na fatura deverd estar identificado o numero do
compromisso, o numero da Ordem de Compra ou documento equivalente, de acordo
com o disposto no n.° 2 do artigo 9.0 da LCPA.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais cuja

aplicacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.9 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n%2 do artigo 295° do CCP.
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Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugdo referida no ndmero anterior.

3 - N3o é aplicdvel o montante referido no nimero 1, quando haja lugar a reteng&o de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade da formula legalmente prevista.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

- F11 Taneis — Despacho n.°1 592/2004 (22 série).
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3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos
respetivos calculos.

5 - O pedido de revisd3o de precos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias apds a publicagdo do tltimo indice

aplicavel.

Secgdo I

Seguros

Cliusula 31.2

Contratos de seguro - disposigdes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro e 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta secgdo e na
legislagdo aplicavel, dos quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os

Contratos/Apdlices de Seguro referidas no ndmero 1 validas até a data da recegdo
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definitiva da obra ou, no caso do seguro automoével bem como no caso do seguro
relativo a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

6 -Todos os Contratos/Apolices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, € obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apélices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-
se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa

reposicao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta
secgao nao ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apédlice e que por ela ndo estejam abrangidos.
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Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.

2 - O Contrato/Apodlice de Seguro referido no nimero anterior deverd ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo
permitida a adogdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo
empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro n&o invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivagdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatorios ou ndo e que os
diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
resultantes de acidentes de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de
execugdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegédo
Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais proprios

desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

o Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo

riscos de natureza sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdao de projeto, de

desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

e Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e

sabotagem;

o Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 27



s .
i A
Fa OV
SERVICOS MUNICIPALIZADDS DE SETUBAL
fa CF A e

CESTA: 7 FAGILR £ TETTIe

Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhdo

o Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagbes de manutengdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construgdo ou as montagens;
» Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;
» Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

= Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas

ou equipamentos instalados na obra; e
e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro e/ou seus

subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revis3o final que ndo ultrapassara os

25 % do valor do contrato.
5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apélice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a

terceiros;
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4. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminacdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de
manutencdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construgdo ou as montagens;

9. A garantia referente a este nimero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos ap6s a data da Recegdo Provisdria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10.As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao

limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apolice de Seguro de Construgdo e/ou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigagdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subempreiteiros.

6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:

a) Esta apélice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se

-aplica aos seus subempreiteiros.
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6.2 - Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogdo prdpria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automaével (riscos de circulagéo);e

b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo

admissivel.

6.3 — Contrato de Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro propria para
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente numero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulagdo do ramo
automovei; e

¢) No caso dos bens iméveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugio do contrato
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Clausula 33.2

Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representacado.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representacgdo, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificacdo minima: Eng.® Técnico Civil,

sob pena de rejeigdo dessa nomeacgao pelo dono da obra.

3 - Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo diretor de obra designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e satude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea /) do n.° 4 da cldusula 723.
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Clausula 34.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagado ou

da primeira consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogagdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®. Jodo Rocha, fara o acompanhamento permanente

da execugdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 2900-A do CCP.

5- Sendo necessdrio proceder a substituicio do Gestor do contrato, apds a devida
designagdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, para além dos
referidos no n.% 3 do artigo 304.° e no n.% 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execugao da obra;
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b) As suspensoes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegao e liquidacao da obra

Clausula 36.2

Recegao provisdria

1 - A recegdo provisdéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extens3o da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

4 - Previamente a realizagdo da vistoria para a recegdo proviséria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e

digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano de Gestdo de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdao de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a

suspensdo imediata e automatica do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da
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recegdo provisdria da empreitada.

6 - A Compilagdo Técnica consistird num conjunto de elementos que regulardo a

utilizagdo e manutengdo da Obra apés concluida, em condigdes de seguranga, bem

como permitird delinear procedimentos de seguranca para obras de beneficiagdo, de
alteragdo, de ampliagdo ou ainda de demoligao.

6.1 A Compilagdo técnica deverd ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessarios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliacdo e/ou remodelagao em
condigbes de segurancga, integrando assim o conjunto de especificagbes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessédrios & Compilagdo Técnica. A
apresentacdo destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera
lugar logo que os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Rececdo Proviséria da obra enquanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagao.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Meméria Descritiva (nomeadamente, com: - identificacdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagao,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervengdes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de recegdo provisdria e prazo de garantia da
obra);

b

-~

Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo sumaria da obra
com indicagdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicével; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagao a exterior (servigos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizagdo dos edificios e manutengdo dos
equipamentos; - documentos de \vistoria e aprovagdo das novas
infraestruturas.); e
c) Manual de utilizagdo da Obra.
6.5 Os encargos com a elaboragdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos pregos unitarios da
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proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no
mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execugdo ndo esteja definida a Compilagdo
Técnica - Documento Base - apds a consignagdo da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovacio do dono de obra o documento base que propde
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contelddo. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e
permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalagbes técnicas.

2 - Caso tenham ocorrido recegOes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Recegao definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicbes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente
recebida.
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3 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes
normais de exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

Clausula 39.2

Liberagdo da caugdo

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo
da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

2 - No caso de haver lugar a recegOes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo
prevista no nimero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo
parcial.
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Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstdncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execugdo do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratagdo e cess3o da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.* 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
n%.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratacdo, na fase de
execugdo, quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.9 do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato, sem prejuizo da

verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
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foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com
as necessdrias adaptacgbes, o disposto nos n.% 3 e 6 do artigo 318.9 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.9
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que retna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posigao contratual
ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos
termos do artigo 318°-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) A falta de apresentagdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Seguranca e Salde, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

¢) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a

execugdo das prestacOes contratuais;

d) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

e) Cessdao da posigcdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assumidas
pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

f) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

g) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

h) N&o renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislagdo sobre seguranga, higiene e satide no trabalho;

k) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares

decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a
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reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizagdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugtes,
validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.
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Clausula 43.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutencgdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, 0 retardamento
da consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro,

ocorrer uma redugao superior @ 20% do prego contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra,

quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS 41




Equipamento e Ligacdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do Faralhdo

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rentdncia a
qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolucdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolugdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.
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Clausula46.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagles e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser efectuadas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, através de correio eletréonico ou enderegadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicagdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, devera o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias.

Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 49.2

Protegdo de dados e sigilo

1. O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagOes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecao de Dados (doravante designado RGPD)
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de
2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados
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pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessagao.

2. O empreiteiro garantird o sigilo quanto a informacdo de que o préprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e

relacionados com a atividade da entidade adjudicante.
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SECCAO |

Disposi¢Oes gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato
1. O presente procedimento por Concurso Publico denomina-se por “Equipamento e Ligagao

=

ao Sistema do Furo de Captacdo CBR4 do Faralhdo” que tem por objeto o equipamento da
captagdo de agua existente, denominada de CBR4, através da instalagdo de equipamento
eletromecanico e ligagdo ao sistema por tubagens, acessorios e instrumentagdo necessarios
a sua correta operag¢do e monitorizagdo.

2. Tudo de acordo com as condigdes definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,
denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

3. O objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Margo de 2008, com o CPV 45232150-8 — Obras
relacionadas com condutas de abastecimento de dgua.

4. O objeto do contrato enquadra-se na classe 2 de alvarg, salvo se outra vier a resultar do prego

contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
1. A entidade publica contratante s3o os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Outubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Settibal, com os numeros de telefone

265009 520, endereco de correio eletronico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

2. A decisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Conseelho de Administragdo de

———dos Servicos Municipalizados de Setilbal n.2 ....... XX/2023, de ..../.../2023, no dmbito
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das competéncias que lhe foram delegadas pela CAmara Municipal de Setibal através da

deliberacdo n%: de ../../2023 publicada no sitio da internet da entidade

adjudicanteXoo000000000t

Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso
1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrénicos, através da
plataforma eletrénica de contratagdo ptblica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:
SARHETY-VORTAL (httpo/fwww3-saphety-eomwww.vortal.biz).

2. As pegas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,

completa e gratuita na plataforma eletrénica de contratacdo publica.
3. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, s6 é possivel mediante credenciagdo junto da

empresa SARHETYVORTAL, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita.
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Artigo 4.2
Fundamentagdo Legal

O procedimento escolhido é o do Concurso Publico, tendo como fundamento o critério do

valor, nos termos conjugados dos artigos 16.2, n.2 1, alinea c), artigos 17.2, 18.2 e 15.2, n.2 1,

alinea b), todos do Codigo dos Contratos Publicos, com base nos fundamentos de facto e de

direito, que aqui se ddo por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes ac—Despache——/—na Deliberagio n.2 ---—-/20232, de —/--/—, dos SERVICOS
MUNICIPALIZADOS, para a qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1302 e seguintes
do CCP.

Artigo 5.2
Inspegdo do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autoriza¢des e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderdo inspecionar os locais
de execugdo da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensdveis a
elaboragio das suas propostas, devendo inteirar-se das condigdes do terreno que influam
no modo de execugdo da obra.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Juri do
procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Gteis em relagdo a data
pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias uteis, da
realizagdo de quaisquer inspegdes, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topograficos que interfiram ou possam interferir com as condigdes do terreno ou que
impliquem qualquer intervengdo em vias publicas.

3. Para além do que consta nas pecas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentagdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresentacdo da mesma e verificou as condigbes de realizagdo de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagdes,

indagacbes e medi¢des que para o efeito considerou necessdrias.
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4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no nimero
anterior serdo responsaveis pela reposicdo das condigdes fisicas do local na situagdo em
que 0 mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemnizag8es por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicagdo por lotes

No presente procedimento ndo esta prevista a Adjudicagdo por lotes.

Artigo 7.2
Participantes

1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se
encontrem em nenhuma das situa¢des referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvard ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execugio dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:

6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria e 12 Subcategoria da 42 Categoria, em classe que cubra
o valor da proposta;

2. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmos
nao exista qualquer modalidade juridica de associag&o, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consércio,
assumindo expressamente a obrigac¢do de responsabilidade solidaria.

3. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclusdo das
respetivas propostas.

4, Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugso do procedimento de formagdo do
contrato até a sua celebragio, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificagdo ou

remessa de comunicagbes pelo Municipio de Settibal, nos varios momentos do presente
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procedimento de contrata¢dio. Caso ndo o fagam de forma expressa, entender-se-d como
designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito identificado na proposta
apresentada pelo agrupamento em causa.

. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposi¢cBes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgdo, conforme regime juridico estabelecido

pela Lei n.2 41/2015, de 03 de Junho, na sua atual redacdo e sua-respetiva regulamentacao.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvara contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragio emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organiza¢gdo Mundial do
Comércio, que ndo sejam titulares de alvara emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., que possam executar a prestagdo objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudicagdo
. O critério de adjudicagdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicagdo é
densificado pelo fator prego, correspondente a este Unico aspeto da execugdo do contrato

a celebrar,conforme disposto no artigo 74.2, n.2 1, alinea b) do CCP.-

. Em caso de empate vencera a proposta cujo prazo de execugdo seja menor.
. Mantendo-se a situa¢dio de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2

Prego base
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8/33

Z



Empreitada — Equipamento e Liga¢do ao Sistema do Furo de Capta¢do CBR4 do
Faralhdo

1. O prego maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execuc¢3o de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 295 000,00€ (duzentos e noventa e cinco mil euros), ndo
incluindo o valor do imposto sobre o valor acrescentado (1.V.A) aplicavel.

2. O presente prego base foi fixado em atengdio aos custos médios unitarios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Prego anormalmente baixo

1. Considera-se que o preco de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. Afixag3o do critério mencionado no niimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagbes do mesmo tipo e assenta na
circunstincia de se considerar que as propostas naquelas condi¢bes, sdo altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais pregos de

mercado.

Artigo 11.2
Prazo de execugdo da empreitada
O prazo maximo de execu¢io da empreitada é de 90 (noventa) dias, a contar da data da
consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se

esta for posterior.

Artigo 122
Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
Todas as referéncias em especificacdes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projecto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de produgdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAO Il

Propostas

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
9/33



Empreitada — Equipamento e Liga¢do ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do
Faralhdo

Artigo 13.2
Apresentagdo de propostas
1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 15.2 (décimo quinto) dia contado a partir da data de envio do anlncio para
publicagdo no Didrio da Republica.
2. As propostas sdo entregues por plataforma eletrénica utilizada pelos Servigos
Municipalizados disponivel em hitp:tlwww3-saphety-eom-www.vortal.biz.

3. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutengdo das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 {cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentagdo das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos

1. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretacdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro ter¢o do prazo que
decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.

2. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao juri do procedimento que
prestara os devidos esclarecimentos.

3. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrénica, até ao fim do
segundo tergo do prazo fixado para apresentagao das propostas.

4. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogagdo do prazo fixado para a

apresentagio das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

y

/
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. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentagio das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no nimero anterior.

. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-d copia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungdo.

Artigo 16.2
Erros e omissdes
. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissGes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 50.2 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissdo, descrevendo sucintamente
a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos
ou inexequiveis.
. As listagens de erros e omissdes sdo apresentadas em suporte digital ndo editavel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCELL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo juri do procedimento.
. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissbes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serfio notificados para a sua corregdo ou substituigdo, sendo-
lhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro tergo do prazo
fixado para a apresenta¢do das propostas.
. Caso o interessado, apds a notificagdo do niimero anterior, ndo venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentagao.
. Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresenta¢do das propostas, sera
disponibilizada a pronancia do 6rgdo competente para a decisdo de contratar sobre as
listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decisdo junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.
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Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentagdo da proposta o concorrente manifesta a entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e o modo pelo qual se dispGe a fazé-lo.

2. A proposta sera constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo lll;
b} Nota justificativa do pre¢o proposto;
c) Declaragdo de aceitagio do conteudo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo |, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletrénica;
e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programag¢do mensal;
f) Cronograma Financeiro;
g) Memadria justificativa e descritiva do modo de execugio da obra;
h) Declaragdo do concorrente com indicagdo dos pregos parciais dos trabalhos que se
propde executar correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos
certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declaragdes emitidas pelo IMPIC;
i) Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do nimero anterior serdo elaborados da

seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdio das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de
suspensdo nele incluidos;
b) Plano de m3o-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuicdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de

trabalhos apresentado;
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¢} Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuicio ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g) do n.2 2 o concorrente especificara os aspetos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejei¢do implica a sua ineficacia, assim como os
aspetos que considere relevantes para efeitos de apreciagdo da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicével aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se propde executar.

6. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissbes, serdo estes integrados na lista
de precos unitarios a apresentar pelo concorrente de forma a que esta constitua um
documento Gnico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

7. Nos casos em que os erros e omissbes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigagdo da sua identificagdo pelo
concorrente na lista de pregos unitarios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

8. Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a
quantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente deverd ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissdes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execugdo do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes
para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.

11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do nimero seguinte.

./
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12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.N3o é admitida a apresenta¢do de propostas com altera¢io de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestacdes
objeto do contrato a celebrar, ndo se justifica a exce¢do consagrada no n2 2 do artigo 582
do CCP.

2. Se na vers3o original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdio os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catalogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados

em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.2
Propostas variantes

Nio é permitida a apresentagdo de propostas variantes.

Artigo 20.2
Negociacdo das propostas

N3o havera lugar a negociagdo das propostas.

Artigo 21.2
Juri
1. O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.

2. O Jari inicia fungdes no dia util seguinte ao envio do andncio para publicagao.

2
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3. Ao Jari compete proceder a resposta aos esclarecimentos e retificagdes necessarias a boa
compreensdo e interpretacdo das pegas do procedimento.
4. O Jari para além das competéncias mencionadas no artigo 69.2 do CCP procede ainda a

andlise, propondo:

a aceitagdo e rejeicdo em sede de erros e omissdes;

a suspensdo dos prazos do procedimento;

a prorrogagdo dos prazos do procedimento;

a alteragdo do prego base decorrente de retificagbes necessarias as pegas do

procedimento ou eventual aceitagdo de erros e omissoes.

5. O Juri exerce também as competéncias inerentes a elaboragdo do relatério preliminar, a
realizagdo da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboragdo do relatorio final.

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri

1. O Jari do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da andlise e da avaliagdo
das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respetivos atributos, nem visem suprir
omisstes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Jari formulados, designadamente, nos termos dos n%.: 1 e 3 do artigo 722,
do CCP, bem como as respetivas respostas, serdao disponibilizadas na plataforma eletrénica
utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses

factos.

Artigo 23.2
Exclusdo de propostas
Sao excluidas as propostas cuja analise revele, nomeadamente:
a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;
b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente

programa de concurso;
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€} Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condi¢Ges que violem aspetos da
execugdo do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos a concorréncia.

d) A impossibilidade de avaliagio das mesmas em virtude da forma de apresentagdo de
algum dos respetivos atributos;

e) Um prego anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

f) A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informages suscetiveis de
falsear as regras da concorréncia;

g) Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletrénica;

h) As situagGes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECGAO Ili
Adjudicagdo

Artigo 24.2
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificacdo da decisdo de adjudicagdo

A decisdo de adjudicacdo é notificada, em simultdneo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2
Causas de ndo adjudicagdo
1. N&o ha lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;

b) Todas as propostas tenham sido excluidas;
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c) Por circunstancias imprevistas seja necessario alterar aspectos fundamentais das
pegas do procedimento;
d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o
justifiquem.
2. A decisdo de ndo adjudicagdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a
todos os concorrentes.

3. Adecisdo de ndo adjudica¢do determina a revogacdo da decisdo de contratar.

Artigo 27.2
Documentos de habilitagdo
1. Apds a adjudicagdo, o adjudicatdrio apresenta os documentos de habilitagdo, nos termos
do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a) Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagbes necessdrias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declara¢do emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvara, contendo as habilitagbes adequadas a execugdo
da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

b) Declaragdo emitida conforme anexo lI;

c) Documentos comprovativos de que o adjudicatario nio se encontra em qualquer
das situagdes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b} do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

d} Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o cédigo de acesso & mesma, com

todas as inscricdes em vigor ou documento comprovativo da titularidade da

empresa unipessoal ou, em caso de empresa sediada em outro Estado Membro,

documento equivalente, com todas as inscricdes em vigor que revele a titularidade

das habilitagdes adequadas e necessarias a execucdo das prestacdes objeto do

contrato a celebrar;

dje)Documento comprovativo de Registo Central de Beneficidrio Efetivo (RCBE), nos

termos do disposto no artigo 37.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 89/2017, de 21 de

agosto e no artigo 87.2-A do CCP, ou respetivo codigo de acesso;

e}f) Plano de Prevengdo de Corrupgdo e de Infracgbes Conexas, quando aplicével, nos

termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;
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fig) No caso da adjudicagdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituigdo da associacdo dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigagdio de

responsabilidade solidaria.

N

. A falta de apresentacdo da documentagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua

desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicagdo.

3. Para efeitos da alinea g) do n21 do artigo 1322 do CCP é de 2 dias o prazo a conceder pela
entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudicagdo nos termos do art2. 862 do
CCP.

4. Todos os documentos de habilitagdo do adjudicatario devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa
outra lingua.

5. No caso de o adjudicatdrio ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os
documentos de habilitagdo exigiveis.

6. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
programa do procedimento, a apresentagdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

7. Todos os documentos de habilitagdo devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigagoes
1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagGes, o adjudicatario prestara
uma caugao no valor de 5% do montante total da adjudicagdo.
2. O Adjudicatdrio deve prestar caugdo no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da decisdo
de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa prestagdo

junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.
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3. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

4. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagtes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitagdo da minuta
1. A minuta do contrato é aprovada pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar em
simultdneo com a decisdo de adjudicagdo.
2. A minuta do contrato é notificada, para aceitagdo, ao adjudicatério, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
3. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceita¢do expressa ou quando

n3o haja lugar a reclamagado nos cinco dias subsequentes a respectiva notificacdo.

‘ Artigo 30.2
Reclamagoes da minuta do contrato

1. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a previsdo
de obrigagbes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n* 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos
ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.

2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da recepgdo da reclamag3o, o 6rgdo que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatdrio da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejeigdo
da reclamac3o.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2 /
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Celebragao de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceita¢do da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, conforme e nas condigdes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAOV

Disposigoes finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declara¢bes
Sem prejuizo da participagdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificacdo de documentos ou a prestagio culposa de falsas declaragdes determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia

1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposicbes das pegas de
procedimento com elas desconformes.

2. As indicagBes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memoria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagbes constantes do antincio com elas
desconformes.

3. As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma

eletrénica de contratagao, em caso de divergéncia.

Artigo 34.2
Notificagbes e comunicagdes
Todas as notificagdes e comunicagdes entre a entidade adjudicante, o jiri do concurso e os
interessados, na fase de formacgdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrdnica http://www3.saphety.com, nos termos dos

artigos 467.2 a 469.2 do CCP

Artigo 35.2 . ///7
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Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, prestagdo de caugdo ou contrato, séo

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2
Protegio-de-dades-esigieSigilo e Tratamento de Dados Pessoais

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informacio e documentacio, técnica & ndo técnica,

comercial ou outra de gue possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacio com a execucde do

contrato.

2. Ainformacdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros

nem objeto de gualguer uso ou modo de aproveitamento gue ndo o destinado direta e

exclusivamente 3 execucdo do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informacdo e a

documentacdo gue o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forca da lei, de

processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fosse comprovadamente do

dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja

legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obrigacGes decorrentes do Regulamento

Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e demais legislacdo

gue lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente procedimento, vigéncia do

respetivo contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo.

5. O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigaches que impendem sobre os

Servicos Municipalizados de Setibal, enquanto entidade responsdvel pelo tratamento de dados

pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou gue lhe tenham sido transmitidos pelos

Servicos Municipalizados de Setdbal, tnica e exclusivamente para efeitos do presente

Contrato;

b. N&o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,

divulgar ou por qualguer outra forma colocar 2 disposic@o de terceiros os dados pessoais a

gue tenha acesso, ou que |he sejam transmitidos pelos Servicos Municipalizados de

Setubal, sem gue, tenha sido por este, expressamente instruido por escrito;
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c. Comunicar de imediato gualguer situacdo que possa afetar o tratamento dos dados em

causa, ou gque de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicdes legais

em matéria de protecdo de dados pessoais;

d. Assegurar gue o0s trabalhadores temporarios e os seus colaboradores (incluindo

representantes |egais, trabalhadores, prestadores de servicos, subempreiteiros,

procuradores e consultores, independentemente da natureza € validade do vinculo juridico

estabelecido com o cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as obrigacdes

previstas na presente clausula:

e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito com

obrigacBes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;

f. Colaborar com o Encarregado de Protec3o de Dados dos Servicos Municipalizados de

Setubal, facultando todas as informacdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no

ambito das suas funcdes.

6. O adjudicatédrio garante, sem prejuizo _de assegurar a utilizacdo continua dos dados e aplicacdes

migradas findo o Contrato, gue os dados pessoais por si tratados, sdo integralmente destruidos,

mantendo-se também o sigilo mesmo apds a cessacdo do presente contrato, independentemente do

motivo pelo qual ocorra.

7. _Em observédncia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados pessoais,

deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para gue os Servicos

Municipalizados de Setiibal, no dmbito exclusivo do procedimento de contratacdo publica em

apreco, figuem habilitados para o tratamento desses dados.

8. O adjudicatario garantird o sigilo quanto a informacdo de que o proprio ou os seus colaboradores

venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da execucdo do contrato,

relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

9. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessarios para a formalizacio e

execucdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras obrigacdes legais, sendo

aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo 52, n.2 1, alineas

b) e e} e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo 21.2, n.2 2, da lei n.2 58/2019, de 8 de agosto.

10. Os Servicos Municipalizados de Setibal poderdo transmitir os dados pessoais a gue se refere o

presente artigo sos seus colaboradores, prestadores de servicos e subcontratantes para o

cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,

regulatorias ou outras para o cumprimento de imposigdes legais ou regulamentares.

11. Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a. A exercer perante os Servicos Municipalizados de Setubal: direito de acesso; direito de

retificacdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento;
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direito de portabilidade dos dados; direito de oposicdo ao tratamento; direito a nao ficar

suieito a decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a definicdo de perfis; nas

situacbes de consentimento, direito de retirar consentimento em gualguer altura, sem

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente

dado;

b. A exercer perante o Encarregado de Protecde de Dados: o direito de apresentar

exposigdes.

12.Na publicacdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico procederd

previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para

assegurar essa finalidade.

13. O adjudicatario garantira o sigilo guanto a informac3o de gue o proprio ou os seus colaboradores

venham a ter conhecimento no decorrer do contrato, atinentes 3 organizacdo e 3 atividade do

contraente publico, quer durante a execucio deste, guer apds a cessacdo da sua vigéncia.

Artigo 37.2

Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislagdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o

regime previsto no Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado

177
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA /
23/33



Empreitada — Equipamento e Ligagdo ao Sistema do Furo de Capta¢do CBR4 do
Faralhdo

Codigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislagdo conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c} do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicavel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, namero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteudo do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragGes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagdo da sangdo acessdria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da

participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que n3o se encontra nas situagdes previstas nas alineas b}, d), e} e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Codigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputavel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenag8o muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos pablicos, sem prejuizo da participagdo a entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.2

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

A\

/7
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ANEXO I
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificag3o fiscal e sedes), adjudicatario(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagbes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicagdo e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Empreitada — Equipamento e Ligacdo ao Sistema do Furo de Captagdo CBR4 do
Faralhdo

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvara de
construgdo ... (indicar o numero), contendo as autoriza¢des ... {indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de ... (designagdo da obra), a
que se refere o anlncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo prego de ....... (por
extenso e por algarismos), que ndo inciui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... {dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado 3 taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execugdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagio portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai ceveeereennns , residente (ou com escritorio) em ....c..eeuuue.... R 1 - R , depositar na (sede,
filial, agencia ou delega¢do) da ......ccccererneeee. (instituicdo) a quantia de (por extenso) {em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ..........eeevnns , como
caugdo exigida para a empreitada de ............cvve. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depésito fica a ordem de ................ (entidade) a quem
deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITAGAO

O Banco ................. , com sede em ...., matriculado na Conservatdria do Registo Comercial
de......., com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitacdo, no valor de .......... , correspondente @ ......cceeeee, (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigag¢des legais e contratuais
QUE siiicivisiiianinnes {(empresa adjudicataria) assumira no contrato que comelaa........... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objectivo (designacio da empreitada), regulado nos termos
da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .............. (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigagdes que ............ (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratorios a taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagdes activas, sem prejuizo de execug¢io imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancaria auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagdo aplicavel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITACAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatdria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. (dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagdo no valor de ................ correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigacbes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto .............. (designacio da
empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicidvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia dtil seguinte a
primeira solicitagdo da ....cccceevrununne (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que ............
{empresa adjudicatéria) assume com a celebragio do respectivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a n30 OpPOr a ... (dono da obra) quaisquer
excepgdes relativas ao contrato de seguro-caugio celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstincia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas

7~
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ANEXO Vil
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

+—0 sorteio sera realizado na presenga do juri do procedimento, em local, data e hora a

notificar, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias—ne-auditério-de-Edificio-dos-Ciprestes—da

2. Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagio/certificagio com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidaddo, sem os

quais ndo podera participar no sorteio. As presengas serio registadas em folha prépria.

3. Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd
realizado a hora constante da notificagdo e o resultado do mesmo sera vinculativo para

efeitos da ordenagdo das propostas.

4. O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situa¢io de empate;

b) a cada concorrente empatado, serd atribuida uma bola numerada;

c) a atribuicdo do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagdo de empate;

d) as bolas, apés a sua apresentagio, serdo introduzidas num saco opaco, na presenga do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, serd realizada pelo presidente do Juri, ou seu

substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenag3o:
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i - a extragdo da primeira bola corresponderd ao concorrente que ficara
ordenado em 12 lugar; e
ii - a extragdo da segunda bola correspondera ao concorrente que ficara
ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
f) apds a extracdo de todas as bolas sera elaborada a acta, assinada pelos elementos do
juri, onde constara, nomeadamente, a ordenagdo das propostas resultante do

respectivo sorteio.
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