



ACTA
CONCURSO PÚBLICO DE CONCEPÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SETÚBAL
LOCAL
EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL
DATA
12.04.2013

TERCEIRA REUNIÃO DO JÚRI

APRECIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

ACTA N.º 3

Pelas 10 horas e 40 minutos do dia doze de Abril de dois mil e treze no edifício dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, sito na Rua João de Deus, N.º 1, em Setúbal, reuniu o Júri nomeado conforme Despacho de 1 de Fevereiro de dois mil e treze, para proceder à apreciação e avaliação dos trabalhos referentes ao Concurso acima mencionado.

A terceira reunião do júri teve como ordem de trabalhos:

1. O exame formal dos elementos contidos no Invólucro identificado com a designação «Trabalho».
2. Avaliação e classificação dos trabalhos.

Dado o volume de propostas entregues, não foi possível concluir o exame formal dos elementos referidos numa só sessão pelo que esta tarefa continuou por mais três sessões, decorridas a 15, 18 e 29 do mês de Abril de dois mil e treze, respectivamente as sessões nº 4, 5 e 6, entre as 10 e as 18 horas.

Também a avaliação e classificação dos trabalhos não foi possível concluir na terceira sessão, pelo que foram necessárias mais três sessões, decorridas nos dias 18 e 29 de Abril e 9 de Maio e nos dias 10, 17, e 21 de Maio de dois mil e treze, respectivamente sessões nº 7, 8 e 9, entre as 10 e as 18 horas.

Estiveram presentes os seguintes membros do Júri:

- Dr. Luis Liberato - indicado pela Câmara Municipal de Setúbal;
- Arqº Fernando Travassos - Indicado pela Câmara Municipal de Setúbal;



ACTA

CONCURSO PÚBLICO DE CONCEPÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SETÚBAL

LOCAL

EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL

DATA

12.04.2013

- Arq^a Filipa Calvário - Indicado pela Câmara Municipal de Setúbal;
 - Arq^o Manuel Queiroz - Indicado pela Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas;
 - Arq^o José Manuel Laranjeira - Indicado pela Ordem dos Arquitectos – SRS.
1. A sessão abriu com o Júri a proceder ao exame formal dos elementos contidos no Invólucro identificado exteriormente com a designação «Trabalho» de cada proposta e a registar das anotações julgadas pertinentes, na coluna das observações da Lista dos Trabalhos, para determinação dos que não serão ordenáveis.
 2. Os elementos exigidos nos Termos e Referência, foram os seguintes:
Peças Escritas:
Memória Descritiva e Justificativa;
Quadro Resumo de Áreas;
Estimativa o Custo Total da Obra.
Peças Gráficas:
Painéis A1;
 3. Após o exame formal de cada um dos trabalhos e preenchimento da Lista dos Trabalhos atrás referida, o Júri verificou que, à excepção dos trabalhos com os números de ordem, 10, 11, 12, 16, 23, 32, 48, 52, 55, 57, 59, 60, 78, 81, e 105 (Anexo I) todos os outros apresentaram a totalidade dos elementos exigidos no Artigo 9.º (Documentos que materializam os trabalhos de concepção) dos Termos e Referência.
O Júri considerou, contudo, que a falta dos elementos acima mencionados, não constitui factor para a não ordenação daqueles trabalhos.
 4. Encerrado o exame formal dos trabalhos, o júri debateu a fase seguinte, a de apreciação dos mesmos, definindo quais os critérios de selecção dos trabalhos. Foi aprovado, por unanimidade, estabelecer que a valoração dos respectivos factores e subfactores de avaliação será feita numa escala de graduação de zero a 10 pontos, em que 10 pontos



ACTA

CONCURSO PÚBLICO DE CONCEPÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SETÚBAL

LOCAL

EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL

DATA

12.04.2013

equivalem à pontuação máxima atribuível a cada um deles, sendo a classificação final de cada concorrente obtida pela soma das pontuações ponderadas resultantes.

Durante a apreciação das propostas o júri adoptou como metodologia preliminar separar as propostas que com base na observação, avaliação e comparação mais se destacaram, para posterior análise detalhada.


5. Durante a sessão nº 7, decorrida a 3 de Maio de dois mil e treze o Júri, pelas 10 horas e trinta minutos, deu início à avaliação e classificação de cada um dos trabalhos, através do preenchimento de uma grelha de avaliação que continha os critérios de selecção fixados no Artigo 15º dos Termos de Referência, utilizando a metodologia acima referida.
6. No decorrer desta avaliação foram excluídas as propostas nº 8, 14, 16, 36, 37, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 60, 67, 93 por não responderem ao programa preliminar e funcional solicitado. O número total de propostas excluídas passou assim para 22 e o de admitidas para 105.
7. Da avaliação preliminar destacaram-se 24 propostas que foram alvo de uma apreciação mais detalhada por parte do júri. Desta análise resultou uma proposta de ordenação final do concurso.
8. Para o efeito enunciado no número anterior, o Júri decidiu que os trabalhos estariam disponíveis para análise individual a efectuar por cada um dos seus membros, no edifício dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, sito na Rua João de Deus, N.º 1, em Setúbal, durante o horário de funcionamento do mesmo.
9. Nada mais havendo a tratar, pelas 13 horas do dia 21 de Maio de 2013, o Presidente deu por encerrada esta sessão, da qual foi lavrada a presente Acta, que vai ser lida e assinada pelos membros do Júri.

MAPA PARA EXAME FORMAL DOS INVÓLUCROS «TRABALHO»*

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS		PEÇAS GRÁFICAS						
	CADERNO A4			PAINÉIS			4º - outros elementos relevantes	SIM	
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º				c) n.º 2 Art.º 9.º
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra	1º - implantação a 1/500	plantas, cortes, alçados	2º e 3º desenho construtivo			Jan-20
1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	1/200	SIM	SIM	OBS.
2	TRABALHO EXCLUÍDO								
3	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Não tem envelope de "Concorrente"
4	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
8	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Apresenta painéis com dimensão superior a A1
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
11	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	
12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	

[Handwritten signature]

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS						OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS						
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	Estimativa do Custo Total da Obra	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º	4º - outros elementos relevantes		
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	1º - implantação a 1/500			plantas, cortes, alçados	2º e 3º			desenho construtivo	
					1/200	Jan-20					
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
16	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
17	TRABALHO EXCLUÍDO										DVD fora do invólucro "Concorrente" e identificado
18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Não apresenta as imagens coladas ou impressos em estrutura rígida A1 (apresenta folhas de papel enroladas)
19	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
20	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
21	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
22	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
23	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	
24	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
25	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	




n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º			
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra		1º - implantação a 1/500	2º e 3º plantas, cortes, alçados		desenho construtivo	4º - outros elementos relevantes	
26	SIM	SIM	SIM	SIM	1/200	Jan-20	SIM	SIM		
27	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM		
28	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM		
29	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM		
30	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM		
31	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM		
32	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	NÃO		
33	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
34	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
35	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
36	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
37	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
38	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	

Handwritten signature and initials

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	Estimativa do Custo Total da Obra	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º		
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	1º - implantação a 1/500			plantas, cortes, alçados	2º e 3º		4º - outros elementos relevantes	
					1/200	desenho construtivo				
						Jan-20				
39	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
40	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
41	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
42	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
43	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
44	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
45	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
46	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
47	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
48	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	
49	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
50	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
51	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	


 pc


n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º			
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra	1º - implantação a 1/500	plantas, cortes, alçados	2º e 3º	desenho construtivo	4º - outros elementos relevantes		
52	SIM	SIM	SIM	NÃO	1/200	Jan-20	SIM	SIM		
53	TRABALHO EXCLUÍDO									
54	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
55	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
56	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
57	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
58	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
59	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM		
60	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
61	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
62	TRABALHO EXCLUÍDO									
63	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
64	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		


 S

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS			PEÇAS GRÁFICAS				
	CADERNO A4			PAINÉIS				
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º	
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra	1º - implantação a 1/500	plantas, cortes, alçados	2º e 3º	desenho construtivo	4º - outros elementos relevantes
65	SIM	SIM	SIM	SIM	1/200	Jan-20	SIM	SIM
66	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
67	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
68	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
69	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
70	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
71	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
72	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
73	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
74	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
75	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
76	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM
77	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM

Painéis não vem colados ou impressos em estrutura rígida

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS			PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4			PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	2º e 3º		4º - outros elementos relevantes		
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra	1º - implantação a 1/500	plantas, cortes, alçados	desenho construtivo	Jan-20		
78	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
79	TRABALHO EXCLUÍDO								
80	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
81	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	
82	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
83	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
84	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
85	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
86	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
87	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
88	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
89	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
90	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	



n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	Estimativa do Custo Total da Obra	a) n.º 2 Art.º 9.º	1º - implantação a 1/500	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º	
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	2º e 3º				4º - outros elementos relevantes			
				plantas, cortes, alçados	desenho construtivo	Jan-20				
91	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
92	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
93	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
94	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
95	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
96	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
97	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
98	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
99	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
100	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
101	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
102	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
103	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	



 A

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	a) n.º 2 Art.º 9.º	b) n.º 2 Art.º 9.º		c) n.º 2 Art.º 9.º			
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	Estimativa do Custo Total da Obra		1º - implantação a 1/500	2º e 3º plantas, cortes, alçados		desenho construtivo	4º - outros elementos relevantes	
104	SIM	SIM	SIM	SIM	1/200	Jan-20	SIM	SIM		
105	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	NÃO	SIM	
106	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
107	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
108	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
109	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
110	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
111	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
112	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
113	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
114	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
115	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	
116	SIM	SIM	SIM	SIM			SIM	SIM	SIM	

n.º de ordem do trabalho	PEÇAS ESCRITAS				PEÇAS GRÁFICAS					OBS.
	CADERNO A4				PAINÉIS					
	n.º 1 Art.º 9	b) n.º 1 Art.º 9.º	c) n.º 1 Art.º 9.º	Estimativa do Custo Total da Obra	a) n.º 2 Art.º 9.º	2.º e 3.º		c) n.º 2 Art.º 9.º		
	Memória Descritiva	Quadro Resumo de Áreas	1.º - implantação a 1/500			plantas, cortes, alçados	desenho construtivo		4.º - outros elementos relevantes	
117	SIM	SIM	SIM	SIM	1/200	SIM	SIM	SIM	SIM	
118	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
119	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
120	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
121	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
122	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
123	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
124	SIM	SIM	SIM	SIM		SIM	SIM	SIM	SIM	
125	TRABALHO EXCLUÍDO									
126	TRABALHO EXCLUÍDO									
127	TRABALHO EXCLUÍDO									



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

ACTA

**CONCURSO PÚBLICO DE CONCEPÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SETÚBAL**

LOCAL

EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL

DATA

12.04.2013

O Júri

Presidente – Indicado pela Câmara Municipal de Setúbal

Dr. Luis Liberato

Indicado pela Câmara Municipal de Setúbal

Arqº Fernando Travassos

Indicado pela Câmara Municipal de Setúbal

Arqª Filipa Calvário

Indicado pela Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

Arqº Manuel Queiroz

Indicado pela Ordem dos Arquitectos - SRS

Arqº José Manuel Laranjeira