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ASSUNTO: Procedimento p/ Equipamento ligagio sistema do furo Captagdo CBR7 de Pinhal
Negreiros.
Delegag¢do de Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados
de Setubal para autorizar a realizagdo de despesa e tomar a deciséo de contratar.

Considerando que:

. O Pdlo de Captagdo de agua de Pinhal de Negreiros tem como objetivo o abastecimento de
agua a toda a regido de Azeitdo. Com a desativacdo das captagbes JK12 e 13 do Peri, a redugdo
de produtividade de algumas captagdes existentes em Pinhal de Negreiros e o crescimento de
consumos que se tém verificado em toda a regido de Azeit3o, existe a necessidade urgente de
reforgar a capacidade produtiva de extragdo de agua no Polo de Pinhal de Negreiros, de forma

a garantir produtividade suficiente face a procura.
Essa necessidade levou ja a abertura recente de uma captagdo de dgua em Pinhal de Negreiros,

denominada de CBR7, que tendo sido verificada uma boa produtividade no seu ensaio de

caudal se pretende agora equipar e ligar ao sistema.

- De acordo com a INF. DENG17/2023, de 28/09/2023, do Departamento de Engenharia, a
empreitada visa equipar o furo de captacdoCBR7 de Pinhal de Negreiros, com a equipamento
eletromecanico de bombagem, tubagens de suspensido e de liga¢do na rede adutora dos furos
do Pélo, equipamentos elétricos e instrumentagdo eletrénica, necessaria & sua correta
operagdao e monitoriza¢do, garantindo assim o seu adequado funcionamento, através da
ado¢do do procedimento do respetivo Concurso Publico, pelo preco base de 355 000,00€
(trezentos e cinquenta e cinco mil euros)+ IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execugdo de 90
(noventa) dias, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes
do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cdédigo dos Contratos Publicos, vulgarmente
denominado, CCP, conforme as pegas do procedimento que constam em anexo & presente

proposta e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servigos Municipalizados de Setubal,

disponivel para consulta. /
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- Tanto a autoriza¢do para realizagdo da despesa necessaria a referida contratagdo, que
ascende ao montante de 355 000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros)+ IVA 3 taxa
aplicavel, como a decisdo de contratar o procedimento acima identificado, excedem as actuais

competéncias do Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal

Por deliberagdo n2.85/2023 de 17/10/2023, do Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipalizados de Setubal, foi aprovada a Proposta que se consubstancia na absoluta e
indispensavel necessidade de executar a empreitada denominada “Equipamento liga¢do
sistema do furo Captagdo CBR7 de Pinhal Negreiros” através da adogdo do respetivo
procedimento de Concurso Publico, com o precgo base de 355 000,00€ (trezentos e cinquenta e
cinco mil euros) + IVA a taxa aplicavel, com o prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, conforme
as pegas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos - que constam em
anexo a referida proposta e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servigos
Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, designadamente, ao abrigo dos artigos
16.2 n.2 1 alineac), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP, e artigo 10.2 n2 2, alinea |) do

Regulamento da Organizacdo dos Servigos Municipalizados de Settbal.

- Mais deliberou aquele Consetho de Administragdo remeter esta deliberacio & CAmara
Municipal para apreciagdo e deliberagdo da respectiva delega¢io de competéncias, nos termos,
nomeadamente, do artigo 10 n.2 2, alinea b) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos

Municipalizados de Setubal.

Assim, nestes termos e com os fundamentos expostos, proponho:

- Submeter a apreciagdo e votagdo da Camara Municipal de Setubal, a Delega¢io de Competéncias

no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setabal, para:

a) autorizar a realizacdo de despesa até ao valor de 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e

cinco mil euros) + IVA a taxa aplicavel; e

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico para a execugdo de
empreitada, denominada “Equipamento ligagio sistema do furo Captag3o CBR7 de Pinhal
Negreiros.”, pelo preco base de 355.000,00€ (cento e setenta mil euros) + IVA 3 taxa

aplicavel, com o prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, bem como ainda para praticar

todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisdrios, necessarios ao

ol

prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de empreitada que



dele resultar, nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cddigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de
08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10 n.2 2,

alineas b) e I) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Mais se propde que a parte da Acta respeitante a esta deliberagdo seja aprovada em minuta, para

efeito do disposto nos n%.: 3 e 4 do artigo 572 da Lei n2.: 75/2013, de 12 de Setembro.

Anexo: Deliberagdo n.2:85/2023 de 17 de outubro, do Conselho de Administragio dos Servigos Municipalizados de
Setdbal, sobre “Equipamento ligagdo sistema do furo Captagdo CBR7 de Pinhal Negreiros” - Delegagio de
Competéncias, para autorizar a realizagio de despesa e tomar a decisdo de contratar, que se consubstancia na

absoluta e imprescindivel necessidade de realizagdo da respetiva empreitada.
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REUNIAO N.° 26/2023 PROPOSTA N° 85/2023/PCA
DATA 17/10/2023 DELIBERAGAQ N° 85/2023

ASSUNTO: “Equipamento e Ligagao ao Sistema da Captagao CBR7 de Pinhal de Negreiros”.
Delegacio de Competéncias, para autorizar a realizagao de despesa e tomar a decisido
de contratar.

Considerando que:

. O Pdlo de Captagdo de dgua de Pinhal de Negreiros tem como objetivo o abastecimento de dgua a
toda a regido de Azeitdo. Com a desativagio das captacdes JK12 e 13 do Perd, a reducdo de
produtividade de algumas capta¢Bes existentes em Pinhal de Negreiros e o crescimento de
consumos que se tém verificado em toda a regido de Azeitdo, existe a necessidade urgente de
reforcar a capacidade produtiva de extracdo de dgua no Polo de Pinhal de Negreiros, de forma a
garantir produtividade suficiente face a procura.

Essa necessidade levou ja a abertura recente de uma captagio de dgua em Pinhal de Negreiros,
denominada de CBR7, que tendo sido verificada uma boa produtividade no seu ensaio de caudal se

pretende agora equipar e ligar ao sistema.

- De acordo com a INF. DENG17/2023, de 28/09/2023, do Departamento de Engenharia, a
empreitada visa equipar o furo de captacioCBR7 de Pinhal de Negreiros, com a equipamento
eletromecénico de bombagem, tubagens de suspensdo e de ligacio na rede adutora dos furos
do Pélo, equipamentos elétricos e instrumentagdo eletrénica, necessaria 3 sua correta operagdo
e monitorizagdo, garantindo assim o seu adequado funcionamento, através da adocdo do
procedimento do respetivo Concurso Publico, pelo preco base de 355 000,00€ (trezentos e
cinquenta e cinco mil euros)+ IVA 3 taxa aplicével, com o prazo de execuc3o de 90 (noventa)
dias, ao abrigo dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto
Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cédigo dos Contratos Publicos, vulgarmente denominado, ccp,
conforme as pecas do procedimento que constam em anexo a presente proposta e respetivo
projeto de execucdo, arquivado nos Servicos Municipalizados de Setdbal, disponivel para

consulta.
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- Tanto a autorizagdo para realizacdo da despesa necessaria a referida contratacdo, que
ascende ao montante de 355 000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros)+ IVA 3 taxa
aplicavel, como a decisdo de contratar o procedimento acima identificado, excedem as actuais

competéncias do Conselho de Administracio dos Servicos Municipalizados de Setubal.

Assim, com os fundamentos supra vertidos e com o disposto nos artigos 102 n2 1 a) e n2
2 b) e l) do Regulamento da Organizacio dos Servigos Municipalizados de Settbal, propde-se

que o Conselho de Administracdo:

12 — Aprove da necessidade de executar a empreitada denominada de “Equipamento e Liga¢do ao
Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros”, através da adogdo do respetivo procedimento
de Concurso Publico, com o preco base de 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros) +
IVA a taxa aplicivel, com o prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, conforme as pecas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos, que constam em anexo a presente
proposta e dela fazem parte integrante e respetivo projeto de execucdo, arquivado nos Servigos
Municipalizados de Setubal, disponivel para consulta, tudo ao abrigo, dos artigos 16.2 n.? 1 alinea
c), 19.2 n.2 1 alinea b) e 130.2 e seguintes do Decreto Lei n.2 18/2008, de 29/01, Cédigo dos
Contratos Publicos, vulgarmente denominado, CCP, e artigo 10.2 n? 2, alinea 1) do Regulamento da

Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

22 — Submeta a apreciacdo e votagio da Cdmara Municipal de Setubal, proposta de Delegacido de

Competéncias no Conselho de Administragao dos Servicos Municipalizados de Settbal para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco

mil euros) + IVA a taxa aplicavel; e

b) tomar a decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Pdblico para a execucdo da
referida empreitada, denominada de “Equipamento e Ligacdo ao Sistema da Captacdo
CBR7 de Pinhal de Negreiros” pelo preco base de 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e
cinco mil euros) + IVA a taxa aplicével, com o prazo de execu¢do de 90 (noventa) dias, bem
como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisorios,
necessarios ao prosseguimento e conclusio do procedimento e também do contrato de
empreitada que dele resultar, conforme as pecas do procedimento — Programa do Concurso

e Caderno de Encargos - que constam em anexo & presente proposta e dela fazem parte
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integrante e respetivo projeto de execugdo, arquivado nos Servigos Municipalizados de
Setibal, nomeadamente, nos termos do artigo 44¢ do Cédigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei ne.: 197/99, de
08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 10.2 n.2 2,
alineas b) e I) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de Setubal.

A intervencdo estd enquadrada na rubrica 1.1.11.5 do PP! (Reforgo da Capacidade em

Pinhal de Negreiros) e a distribuic3o orgamental sera a seguinte:

Ano 2023: 71.000.00€
Ano 2024: 284.000.00€

Anexo: Inf. DENG JR 17/2023 de 28/09/2023 e respectivas Pegas do Procedimento - Programa do Concurso
e Caderno de Encargos.
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Moénica Leitao
e

De: Jodo Rocha

Enviado: 28 de setembro de 2023 16:10

Para; Paulo Piteira

Cc: Maria Batista

Assunto: Equipamento da Captacdo CBR7 de Pinhal de Negreiros - Procedimento de Empreitada
Anexos: MN - Equipamento CBR7 de Pinhal de Negreiros.pdf; Programa Concurso.doc;

Caderno_Encargos_Empreitada.doc; Informacdo DENG16_Equipamento do Furo CBR7

Pinhal de Negreiros.pdf

Dr. Paulo Piteira

Venho pelo presente propor o lancamento da empreitada por Concurso Pdblico, para a realizacio da empreitada
denominada de “Equipamento e Ligacdo ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros” obra de reforgo da

capacidade produtiva de dgua no Pélo de Pinhal de Negreiros.

Trata-se do equipamento e ligacdo ao Sistema da captacdo de agua recentemente aberta no Pélo de Pinhal de

Negreiros, que o ensaio de caudal provou como adequada a sua exploracdo.

Remeto em anexo:

¢ Manifestacdo de Necessidade;

* Informagdo técnica sobre o assunto;
e Caderno de Encargos — A Rever

e Programa de Concurso — A Rever

Projeto no link infra:

O Projeto
A Considerac3o Superior,

Atenciosamente,

Jodo Rocha
Diretor | Departamento de Engenharia
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SERVICOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETUBAL

INFORMAGAO TECNICA N.° | DENG JR 17/2023 DATA 28/09/2023
DE Jodo Rocha
PARA Diretor Delegado — Dr. Paulo Piteira

Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros
ASSUNTO

Dr. Paulo Piteira,

O Pélo de Captagao de agua de Pinhal de Negreiros tem como objetivo o abastecimento de agua a toda a
regidio de Azeitdo. Com a desativagdo das captagdes JK12 e 13 do Peru, a redugdo de produtividade de
algumas captagbes existentes em Pinhal de Negreiros e o crescimento de consumos que se tém
verificado em toda a regido de Azeitdo, existe a necessidade urgente de reforgar a capacidade produtiva
de extrac@o de agua no Polo de Pinhal de Negreiros, de forma a garantir produtividade suficiente face a
procura.

Essa necessidade levou ja a abertura recente de uma captagdo de agua em Pinhal de Negreiros,
denominada de CBRY7, que tendo sido verificada uma boa produtividade no seu ensaio de caudal se
pretende agora equipar e ligar ao sistema.

Assim, venho pela presente propor o langamento da empreitada denominada de “Equipamento e
Ligagdo ao Sistema da Captagao CBR7 de Pinhal de Negreiros”, com uma estimativa orgamental de
355 000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros), com um prazo de execugéo de 90 dias.

A empreitada visa equipar o furo de captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros, com a equipamento
eletromecanico de bombagem, tubagens de suspensio e de ligagdo na rede adutora dos furos do Pdlo,
equipamentos elétricos e instrumentagdo eletrénica, necessaria a sua correta operagdo e monitorizagao,
garantindo assim o seu adequado funcionamento.

A intervencédo esta enquadrada na rabrica 1.1.11.5 do PPI (Reforgo da Capacidade em Pinhal de Negreiros).
PropGe-se a abertura de um procedimento de contratagao publica por Concurso Publico para a execugdo

da presente empreitada.

DIREGAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

.

;"{E.;‘i“h- Servigos Municipalizadds de Setdbal
=y Avenida 5 de Outubro, ne 148
. 2900-309 Setibal

Telf: 265 009 520
geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt
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- NSl TRESREIESAL MANIFESTACAO DE NECESSIDADE
AQUISICAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

DATA: 28/09/2023
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Elaborado por: Jodo Rocha

1. Fundamentagdo da Necessidade

Execugdo da obra para o equipamento e ligagdo ao Sistema da nova captacdo de 4gua |
subterranea denominada CBR7.
Captagdo de reforgo da capacidade produtiva de agua no Pdlo de CaptagBes de Pinhal de

Negreiros em Azeit3o.

2. Tipo de Contrato

Aquisigdo de bens

Aquisicdo de servigos

X | Empreitada de obras publicas

3. Objeto de Contratagdo e Quantidades

Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Captacdo CBR7 de Pinhal de Negreiros - Execugdo da
empreitada para o equipamento e ligagdo ao sistema do novo furo de Pinhal de Negreiros,
constituido por equipamento eletromecanico de bombagem, instrumentagdo, construcdo da
conduta elevatdria de ligagdo a rede adutora, do cabo de alimentagdo de energia do PTC
existente, ligagdo ao reservatdrio de reunido, das necessarias instalagbes elétricas, sistemas
de automacdo e telegestdo, constru¢do do edificio do furo e todos os restantes trabalhos

necessarios ao seu correto funcionamento e exploragdo da nova captagao.

4, Prego Base

355 000€ ( trezentos e cinquenta e cinco mil euros) + IVA

5. Justificagdo do Prego Base

O presente prego base foi fixado por quantidades de trabalho aplicados aos custos médios

unitdrios resultantes de anteriores procedimentos, para prestagbes do mesmo tipo de




' = | SERVICOS
"'W?} J L!?\“ MUNICIPALIZADOS
=+ &aed’ | DESETUBAL

MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

atividades

6. Distribuicdo orgamental quando contrato plurianual {pagamento/s em mais do gque um ano

econémico ou em ano econdmico diferente do atual)

Ano 2023:20%
Ano 2024: 80%

7. Entidade(s) a convidar

Concurso Publico

8. Inicio do contrato e forma de pagamento

Ap0s adjudicagdo, o mais rapido possivel.

Pagamentos por auto de medigdo mensais

9. Prazo duragdo do contrato/prazo de execucdo/prazo de entrega

90 dias — prazo de execucdo da empreitada

10. EspecificagBes técnicas e obrigacbes do fornecedor

concurso

Conforme caderno de encargos e demais informacg&o do projeto de execucio colocado a

11.  Critério de adjudicagdo / critério de desempate

Proposta economicamente mais vantajosa;

12.  Notas

Prazo para a entrega da proposta 20 dias

[\
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13. Anexos

Memdria Descritiva e Justificativa e Justificativa
Clausula Técnicas

Mapa de Quantidades

Mapa de Medicbes

Plano de Prevengdo e Gestdo de Res{duos

PSS — Plano de Seguranca e Salde

Pecas desenhadas

Caderno de Encargos

Programa de Concurso

Data e Assinatura
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Equipamento e Ligacao ao Sistema da Captacido CBR?7
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Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Captagao CBR7 de Pinhal de Negreiros

CADERNO DE ENCARGOS

Equipamento e Ligacdo ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de

Negreiros

Capitulo I

Disposigoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto
1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento pré-contratual de Concurso Publico para a

realizagdo da empreitada de Equipamento e Ligacdo ao Sistema da Captacdo
CBR7 de Pinhal de Negreiros

2 - A obra a executar, de acordo com o Projeto de Execugdo, em anexo faz parte
integrante desta pega, encontra-se enquadrada na classe 2 de alvara, salvo se outra

vier a resultar do prego contratual e é classificada na categoria II.

3- As respetivas especificagbes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a
obra a executar constam do projeto em anexo ao Presente Caderno de Encargos que

dele faz parte integrante.

Clausula 2.2

Disposigbes por que se rege a empreitada

/ i
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Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP");

c) A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsaveis
por Projetos e pela Fiscalizagdo e Diregdao da Obra);

d) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, (Condicdes de Seguranca e
Saide no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Modveis) e respetiva
legislagdo complementar;

e) Ao Decreto-Lei n.© 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA
GESTAO DE RESIDUOS e respetiva legislagdo complementar;

f) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, ao consumo de energia priméria e desempenho
energético dos edificios, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a
seguranga social, a higiene, seguranga, prevencgdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

g) Asregras da arte;

h) Ao principio do Nao Prejudicar Significativamente (Do No Significant Harm”,
DNSH), no ambito da definicdo do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre
que as actividades dos projectos que tenham financiamento europeu ndo
devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a promogao do
investimento sustentavel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

PROCEDIMENTO DE CONCURSO
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b)

d)
e)
f)

g)

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a g) do n.9 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo ai indicados, salvo clausula que disponha em sentido diferente, integrada no

contrato.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condigcdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto:

a)

b)

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicio relativa das suas
diferentes partes;

As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no

que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
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disposto nos artigos 50.° n.6 e 51.% do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das

restantes pegas do projeto.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final
do ndmero um desta cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9
desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do
inicio da execugdo do trabalho a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugio dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&o

apresentacgdo antes do inicio daquela execuggo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demoligdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Clausula 5.2

Prazo de Execucao

O prazo maximo de execugdo é de 90 dias ou outro menor que resulte da proposta
adjudicada, a contar nos termos do disposto no n°.1 do artigo 362.° do CCP.
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Clausula 6.2

Projeto

1 - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

2 - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, no caso de ser admitida a apresentagdo de

variantes pelos concorrentes.

3 - O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o
projeto a considerar para a realizacdo da empreitada, no caso de ser determinada a

elaboragdo do projeto de execugdo.

4 - A elaboragdo das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicavel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.© do CCP.

5 - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das

adequadas qualificagGes académicas e profissionais.

6 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto previstos na alinea f), do n.? 4, da clausula 7.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteragtes surgidas no decorrer da obra.

7 - Até cinco dias antes da data de realizagdo da recegdo provisdria, o empreiteiro
entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos referidos no
numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel

e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono

da obra.
PROCEDIMENTO DE CONCURSO /)
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Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro

Secgdo I

Preparagido e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2

Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo,
bem como pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e satide, no plano de gestdo de RCD - Residuos de
Construgdo e Demolicdo e ainda no cumprimento do principio do N&o

Prejudicar Significativamente ("Do No Significant Harm”, DNSH);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo

do documento indicado na alinea /) do n.% 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos ©0s meios, necessarios para a
realizagdo da obra, e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios &

execucgdo da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e
demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;

¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidOes, e serventias, que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacgdo de dguas que os mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste;

e) Aquisigdo, instalagdo e manutencdo de placa de obra de acordo, Unica e
exclusivamente, com o modelo a indicar pelo dono de obra, em alveolar
8mm, aplicada em estrutura metdlica, com a dimensdo 3x2m, a colocar no

local da empreitada de acordo com a indicagdo do dono de obra.

Aos contratos de empreitada cofinanciados por fundos comunitarios serao
aplicadas as respetivas normas especificas.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e

omissOes do projeto, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;
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f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,
pormenores de execugdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel)

g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execug&o da
obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

J) A elaboragdo de plano de sinalizagdo, composto por memoria descritiva e
justificativa e pegas desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar
planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000) contendo indicacdo da obra, as
eventuais zonas de estaleiro e a sinalizagdo a instalar nas diferentes fases da
obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto
Regulamentar n.? 22-A/98, de 1 de outubro. Deverdo ainda ser cumpridas as

posturas municipais sobre esta matéria.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 7 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 7 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,

nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos
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parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o de obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
e) Caminho Critico

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 9.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data

da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.® 3 do artigo
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354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a
aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgao II

Prazos de execucao

Clausula 10.°

Prazo de execugdo da empreitada
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1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacgdo do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a obra no prazo definido para a execugcdo da mesma e assegurar a

realizagdo da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execuggo.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro, nomeadamente, pelo
cumprimento antecipado.

Clausula 11.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa de imediato o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual € aplicavel o disposto no n.°? 4 da cldusula 9.2,
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Clausula 12.2

Multas por violagao contratual

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual inicial.

2 - Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro
deu inicio & execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os

meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

3 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangao

contratual ai prevista reduzido a metade.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execugao do Contrato.

Clausula 13.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagao da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.
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Secgiio ITI

Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 14.2

CondigBes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigbes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.3,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Erros ou omissdes do Caderno de encargos, do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissGes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse
efeito, salvo, quanto a este lltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo

pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.
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3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes quando o somatodrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego
de anteriores trabalhos complementares ndo exceder 50% do prego contratual inicial e
verificadas que estejam as demais condicdoes previstas no artigo 3709 n%s. 1 e 2,
alineas a) e b) do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do
contrato, nos termos do artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase
identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra.

7 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes sé detetaveis nesse momento, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares

de suprimento desses erros e omissoes.

8 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados
nem na fase de formagado do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que
Ihe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 16.2

AlteragOes a0 projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
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todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
meméria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas,
termos de responsabilidade dos técnicos autores comprovativo das adequadas
qualificagbes académicas e profissionais, e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterages ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausuia 17.2

MengGes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero
de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
portaria referida n® n°2 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou nidmero
de certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 18.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos, nas condigdes técnicas especiais e os previstos nos reguiamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 192

Medigbes
1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos

no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sado feitas no

local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;
b) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 20.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica &

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de (10) dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagio de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizac80 dos trabalhos previstos no n.% 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.0 e 354.9

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm por conta do empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia
legal ou segundo o uso corrente sejam considerados como preparatérios ou acessoérios

a execugdo da obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2 - Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por
terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao
destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3 - Correm ainda por conta do empreiteiro todos os encargos decorrentes de
requisicdo das forgas de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagao

de pessoas e veiculos por forga das obras.

4 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgao IV
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Clausula 23.2

ObrigagOes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao
pessoal empregado e sua disciplina na execugdo da empreitada, obrigando-se este a
colocar em obra somente pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em

fungdo dos cargos por eles desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apo6s ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 24.°

Horario de trabalho

1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessdrias autorizagbes das
entidades competentes e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

2- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos elementos da Fiscalizagdo e da Coordenagdo de Seguranga e Saade em obra.
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Clausula 25.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacGes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacBes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/Coordenador
de Seguranga em Obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra/Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 31.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra/Coordenador de Seguranca em Obra, pela observéncia das obrigagBes
previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 5 dias antes do inicio de qualquer atividade, o empreiteiro deverd apresentar
uma Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de
Seguranga e Salde e complementada com as indicacdes que vierem a ser
transmitidas pelo Coordenador de Seguranca em Obra.

7. O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apds aprovacdo do Coordenador de
Seguranga em Obra e do dono de obra de todas as medidas de prevencdo e
protecdo a implementar para essa atividade.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de
Seguranga e Salde, das suas alteracbes e adaptacdes em fase de obra, bem como

de todas as agOes na drea de Seguranga e Saude, ordenadas pelos representantes
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do Dono de Obra, poderdo estes, em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo
legislagdo, dar ordem de suspensdo imediata, total ou parcial dos trabalhos.

9. As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono de
Obra ou seus representantes por ndo estarem garantidas condicGes de seguranca
em obra, ndo poderdo ser invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou
para qualquer tipo de indemnizagdo ao Empreiteiro.

10. No prazo méaximo de 2 (dois) dias apds assinatura do contrato, e antes da
consignagdo, o Empreiteiro devera apresentar ao Dono de Obra os dados
necessarios para a instrugdo da Comunicacdo Prévia que sejam da sua
responsabilidade.

11. Tendo em vista a permanente atualizagdo desta Comunicagdo Prévia a que o
Dono de Obra esta legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono de Obra até ao pendltimo dia util de cada més, uma
lista atualizada dos subempreiteiros, com a respetiva identificacdo e a
indicagdo dos trabalhos em que v&o intervir e do prazo previsto para a
intervencdo;

b) Remeter ao Dono de Obra, a todo o momento, informagdo sobre
alteragbes de qualquer outro dominio contemplado na Comunicagdo
Prévia, para que tais alteracdes possam ser comunicadas a Autoridade
para as Condigdes de Trabalho antes da sua concretizacdo no estaleiro.

12. O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Segurangca em obra ou a
Fiscalizagdo, pelo menos com 5 (cinco) dias antes do inicio da atividade de um novo
subempreiteiro, a sua identificacdo, coOpia do alvara, coépia do contrato da
subempreitada e copia da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

13. Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e saide no
trabalho serdo encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pregos
unitdrios da proposta caso ndo existam artigos especificos no mapa de quantidades
de trabalho.

14, O empreiteiro obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranga e
saude no trabalho técnicos com habilitagbes proprias e detentores de titulo
profissional valido, conforme estabelecido na Lei n®. 42/2012, de 28 de agosto que
aprova os regimes de acesso e de exercicio das profissdes de técnico superior de

seguranga no trabalho e de técnico de seguranga no trabalho.
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Capitulo III

Obrigagoes do dono da obra

Clausula 26.2

Precgo e condigdes de pagamento

1 - Pela execugcdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
prevista na decisdo de adjudicagdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 19.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro,
observando o disposto no artigo 299.°-B do CCP e respetiva legislagdo conexa.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo
havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este
conferidas, aceites e visadas.

5 - A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servigos Municipalizados de
Setiibal, NIPC 680033629, e remetidas através do Portal da Fatura Eletrdnica na
Administragdo Publica, sito em https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei
n.0 123/2018, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 07 de
abril, e do Decreto-Lei n.0 54/2023, de 14 de julho, ou através do enderego eletrénico
geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

6 - Cada auto de medigdo deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos
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os trabalhos associados.

7 - No caso de falta de aprovacg3o de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

9 - Para efeitos de pagamento, na fatura deverd estar identificado o ndimero do
compromisso, o nimero da Ordem de Compra ou documento equivalente, de acordo
com o disposto no n.° 2 do artigo 9.9 da LCPA.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja

aplicagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.0 e 293.0 do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do art® 295° do CCP.
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Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria a primeira solicitagdo ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugao referida no nimero anterior.

3 - N3o é aplicdvel o montante referido no niumero 1, quando haja lugar a retengdo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2

Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
m3o de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

- F21 Redes de abastecimento de 4gua - Despacho n.°1 592/2004 (22
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série).

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 - O pedido de revisdo de precos, a apresentar pelo empreiteiro, é acompanhado dos
respetivos calculos.

5 - O pedido de revisdo de pregos, devidamente instruido nos termos do numero
anterior é apresentado ao dono da obra até 30 dias ap6s a publicagdo do ultimo indice
aplicavel.

Seccdo I

Seguros

Clausula 31.2

Contratos de seguro - disposigGes gerais

1 - O empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo
empreiteiro e 0 mesmo se exige aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo
ndo for estipulado, os Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta seccdo e na
legislagdo aplicavel, dos quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter os
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Contratos/Apdlices de Seguro referidas no ndmero 1 vélidas até a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro
relativo a danos proprios, aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao

estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

6 -Todos os Contratos/Apodlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo apliciAvel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os Contratos de Seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigagOes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, € obrigatdria a reposicdo
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-
se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa
reposicao.

9 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

10 - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apoélices de Seguro previstas nesta
secgdo nao ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude
de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos neste caderno de encargos, o
empreiteiro suportara integralmente quaisquer danos que devessem estar cobertos por

tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.
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Clausula 32.2

Contratos de Seguros em concreto

1 - O empreiteiro subscreverd em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgao e/ou Montagens, tipo CAR
(Contractors All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo
contrato e contemplara, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.

2 — O Contrato/Apodlice de Seguro referido no nimero anterior devera ser subscrito
pelo empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo
permitida a adocdo do regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo
empreiteiro.

3 - A subscricdo deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivacdo de outro tipo de seguros, considerados obrigatérios ou ndo e que os
diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das Apdlices respetivas.

4 - No que concerne aos Danos a Obra:

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos
resultantes de acidentes de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de
execugdo dos trabalhos e mais dois anos contados a partir da data de Recegdo
Proviséria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro
lugar;

b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios
desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;

e Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo

riscos de natureza sismica;

e Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de projeto, de
desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

» Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e

sabotagem;

e Despesas com remogado de escombros, em caso de sinistro;
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e Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

e Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengdo a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

construgdo ou as montagens;
e Danos a bens existentes na propriedade do Dono da Obra;
e Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

e Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas

ou equipamentos instalados na obra; e
e Honorarios de técnicos e peritos.

c) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas
sobre o estaleiro da responsabilidade do empreiteiro e/ou seus
subempreiteiros; e

d) O capital a segurar exigido para o presente numero é o correspondente ao
valor da empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os
25 % do valor do contrato.

5 - No que concerne a Responsabilidade Civil:

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e ndo patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono da
Obra em particular, em consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada,
dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, ¢ Dono da
Obra, o empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas,
edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a
terceiros;
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4. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

5. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminacgdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a
colheitas, bosques e culturas agricolas;

7. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso
de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos
mesmos;

8. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de
manutengdo a cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas
durante a construgdo ou as montagens;

9. A garantia referente a este nimero serd vélida desde o inicio dos trabalhos até
dois anos apds a data da Recegdo Provisoria e/ou Entrada em Uso da
Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e

10.As perdas ou danos abrangidos pelo presente niimero serdo cobertos até ao
limite de 2.500.000 euros por sinistro.

6 - Outros Contratos de Seguro de conta do empreiteiro:

a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construgdo e/ou
Montagens ou nela integrada, o empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-
se a subscrever e manter em vigor, os Contratos/Apdlices de Seguro adiante
indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo desta obrigagdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subempreiteiros.
6.1 - Contrato de Seguro de acidentes de trabalho:
a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado
ou tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho. O mesmo se

aplica aos seus subempreiteiros.
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6.2 — Contrato de seguro automovel:

a) Este Contrato/Apodlice de Seguro serd exigivel para toda a frota de veiculos de
locomogdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via
publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagdo);e

b) O capital a segurar serd de 50 000 000 euros /viatura, ou valor maximo
admissivel.

6.3 - Contrato de Seguro de danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro:

a) O empreiteiro deverd subscrever um Contrato/Apodlice de Seguro propria para
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios;

b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente numero deve
corresponder ao valor da reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma
garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina (risco de
laboragdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de circulagdo do ramo
automovel; e

¢) No caso dos bens imdveis referidos neste nimero a apélice em causa deve
cobrir, no minimo, os riscos de incendio, raio, explosdo e riscos catastroéficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
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Clausula 33.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se a nomear para sua representagdo, para efeitos do niumero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificagdo minima: Eng.? Técnico Civil,

sob pena de rejeigdo dessa nomeacao pelo dono da obra.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo diretor de obra designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢cdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacSo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo
aplicdvel em matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 72.
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Clausula 34.2

Representagdo do dono da obra

7

1 - Durante a execugdo do Contrato o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do
Contrato, em todos os outros aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica 0o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse &mbito,
excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

4- O Gestor do contrato, Sr. Eng®. Jodo Rocha, fard o acompanhamento permanente
da execucdo do mesmo, nos termos constantes do art®. 290°-A do CCP.

5- Sendo necessdrio proceder & substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida
designagdo, o empreiteiro sera notificado em conformidade.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.? 3 do artigo 304.% e no n.® 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os desvios na execucgdao da obra;
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b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou
por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegio e liquidagao da obra

Clausula 36.2

Recegao proviséria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo

do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

4 - Previamente a realizacdo da vistoria para a recegdo proviséria de obra, com a
antecedéncia de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o empreiteiro
entrega: as telas finais e a compilacdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e
digital, e demonstragdo do cumprimento do Plano de Gestdao de RCD.

5 - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstragdo do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com
o projeto, a obra ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a

suspensdo imediata e automatica do prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da
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rececdo provisoria da empreitada.

6 - A Compilagdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regulardo a

utilizacdo e manutencdo da Obra apds concluida, em condicbes de seguranga, bem

como permitird delinear procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de
alteragdo, de ampliagdo ou ainda de demoligao.

6.1 A Compilagcdo técnica deverd ainda munir o Dono de Obra dos conhecimentos
necessdrios ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagdo em
condigdes de seguranga, integrando assim o conjunto de especificagbes para
futuras empreitadas.

6.2 O Empreiteiro devera facultar ao Coordenador de Seguranga em Obra, no decorrer
da empreitada, todos os elementos necessarios a Compilagdo Técnica. A
apresentac8o destes elementos deve ser faseada ao longo do prazo da obra e tera
lugar logo que os mesmos estejam disponiveis.

6.3 O Dono de Obra pode recusar a Rececdo Proviséria da obra enquanto o
Empreiteiro ndo elaborar a Compilagdo Técnica e apresentar a Fiscalizagdo.

6.4 A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:

a) Meméria Descritiva (nomeadamente, com: - identificacdo do Dono de Obra,
projetistas, coordenadores de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo,
empreiteiro e subempreiteiros cujas intervengbes sejam relevantes; - data de
inicio e conclusdo da obra, auto de rececdo provisdria e prazo de garantia da
obra);

b

Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descrigdo sumaria da obra
com indicacdo dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de
cobertura, etc.; estudo geoldgico e geotécnico do terreno quando aplicavel; -
projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior (servigos afetados); -
resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia
dos equipamentos; - manuais de utilizacdo dos edificios e manutengdo dos
equipamentos; - documentos de vistoria e aprovagdo das novas
infraestruturas.); e
c) Manual de utilizagdo da Obra.
6.5 Os encargos com a elaboracdo dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da

responsabilidade do Empreiteiro devendo ser incluidos nos pregos unitdrios da
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proposta caso ndo exista artigo especifico para a Compilagdo Técnica incluido no

mapa de quantidades de trabalho.

6.6 Nos casos em que no projeto de execucdo ndo esteja definida a Compilagdo
Técnica - Documento Base - apds a consignacdo da empreitada, o empreiteiro deve
apresentar e submeter a aprovacdo do dono de obra o documento base que propde
para estruturar a compilagdo técnica da empreitada.

6.7 Durante a execugdo da empreitada o empreiteiro deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contelido. O
empreiteiro deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e
permanentemente disponivel no estaleiro da empreitada para consulta caso seja

necessario.

Clausula 37.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nado

estruturais ou instalagdes técnicas.

2 - Caso tenham ocorrido recegBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nlimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

gue tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Clausula 38.2

Rececdo definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente

recebida.
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3 - A recegado definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes
normais de exploracdo, operacdao ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual

sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

Clausula 39.2

Liberacdo da caugao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagédo
da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP.

2 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo
prevista no nimero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo
parcial.
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Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 40.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigages.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apdés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a
execucdo do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratacdo e cessdo da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°* 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

2 - O dono da obra pode sempre opor-se a subcontratagao, ou, nos casos previstos no
n°.2 do artigo 385° do CCP, recusar a autorizacdo a subcontratagdo, na fase de
execucdo, quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacBes emergentes do contrato, sem prejuizo da

verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
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foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com

as necessdrias adaptagbes, o disposto nos n.°® 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.9
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que retna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual
ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
presente contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, nos
termos do artigo 318°-A do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i

J)

k)

/)

m)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

A falta de apresentacdo, no prazo concedido para o efeito, do Plano de

Segurancga e Saude, ou das Fichas de Procedimento, conforme o caso;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a

execucdo das prestagdes contratuais;

Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do

dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas

pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria

exceder o limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Nao renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislagdo sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares

decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a
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reclamac8o apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse

publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

r) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Entende-se por oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do dono da obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrugdes,

validamente transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

4 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.
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Clausula 43.2

Resolucgdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do

prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento
da consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro,

ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra,

quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputdvel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do precgo contratual.
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2 - No caso previsto na al'inea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manuten¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.0 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renincia a

qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

O recurso & arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é
permitido, nos termos da lei, nomeadamente, do artigo 476° do CCP., para a resolugdo

de litigios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o CCP.
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Clausulad46.?

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser efetuadas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou enderecadas para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte por escrito.

Clausula 47.2

Prazo supletivo

Na falta de indicacdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato, deverd o mesmo ser

realizado no prazo de 10 dias.

Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo aos sdbados, domingos e dias

feriados.
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SECCAO |

Disposi¢des gerais

Artigo 1.2
Identificagdo do concurso e objeto do contrato

1. O presente procedimento pré-contratual de Concurso Publico denomina-se por
“Equipamento e Liga¢do ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de Negreiros” que tem
por objeto o equipamento da captagdo de agua existente, denominada de CBR7, através da
instalagdo de equipamento eletromecénico e ligagdo ao sistema por tubagens, acessorios e
instrumentagdo necessarios a sua correta operagdo e monitorizagdo.

2. Tudo de acordo com as condi¢es definidas no presente Programa, no Caderno de Encargos
e artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente,
denominado Codigo dos Contratos Publicos, doravante, CCP.

3. O objeto do contrato a celebrar encontra-se classificado no Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, instituido pelo Regulamento (CE) n.22195/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE)
n.22151/2003, da Comissdo, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE)
n.2213/2008, da Comissdo, de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da
Unido Europeia, n.2 L, 74/1, de 15 de Marco de 2008, com o CPV 45232150-8 — Obras
relacionadas com condutas de abastecimento de dagua

4. O objeto do contrato enquadra-se na classe 2 de alvard, salvo se outra vier a resultar do

prego contratual.

Artigo 2.2
Entidade publica adjudicante e decisdo de contratar
1. A entidade publica contratante s3o os SERVIGOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL, sito na
Avenida 5 de Qutubro, n2148 — 22 Andar, 2900-309 Setubal, com os nimeros de telefone

265009 520, endereco de correio eletrénico: geral@sms-setubal.pt, sitio institucional:

www.sms-setubal.pt.

2. A decisdo de contratar foi tomada por Deliberagdo do Conselho de Administragdo dos

Servicos Municipalizados de Setubal n.2 XX/2023, de XX/XX/2023, com base na delegagg\o/1
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de competéncias conferidas através da Deliberagdo da Cimara Municipal de Setdbal, n2 n.2

XX/2023, de .../.....

Artigo 3.2
Acesso as pegas do Concurso

1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletronicos, através da
plataforma eletrénica de contratacdo publica utilizada nos SERVICOS MUNICIPALIZADOS:
VORTAL (www.vortal.biz).

2. As pegas que constituem o presente concurso serdo disponibilizadas de forma livre,
completa e gratuita na plataforma eletrdnica de contratagdo publica.

3. O acesso a referida plataforma eletrénica, que permite ao interessado efetuar a consulta e
descarregar as pegas do procedimento, sé é possivel mediante credencia¢io junto da

empresa VORTAL, sendo esta credenciagdo igualmente gratuita.

Artigo 4.2
Fundamentagdo Legal
O procedimento escolhido é o do Concurso Publico, tendo como fundamento o critério do
valor, nos termos conjugados dos artigos 16.2, n.2 1, alinea c), artigos 17.2, 18.2 e 19.2, n.2 1,
alinea b), todos do Cddigo dos Contratos Publicos, com base nos fundamentos de facto e de
direito, que aqui se d3o por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos,
constantes na Deliberagéo n.2 -—/2023, de --/--/--, dos SERVICOS MUNICIPALIZADOS, para a

qual se remete e com base ainda nos artigos 382 e 1302 e seguintes do CCP.

Artigo 5.2
Inspeg¢do do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizagdes e
licengas que ao caso se mostrem necessarias, os interessados poderio inspecionar os locais
de execug¢do da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a
elaboragdo das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam
no modo de execugdo da obra.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Juri do

procedimento, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis em relagdio a data /
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pretendida, acesso aos locais que se encontrem vedados ao publico em geral, e, em
qualquer caso, informar a mesma entidade, com antecedéncia minima de 3 dias Gteis, da
realizagdo de quaisquer inspe¢des, reconhecimentos, estudos e levantamentos
topogréficos que interfiram ou possam interferir com as condigdes do terreno ou que
impliquem qualquer intervencdo em vias publicas.

3. Para além do que consta nas pecas do presente concurso, entende-se que, com a
apresentagdo da sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos
necessarios a apresenta¢do da mesma e verificou as condigdes de realizagio de todos os
trabalhos referentes a empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagbes,
indagac¢Bes e medigdes que para o efeito considerou necessarias.

4. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos referidos no ndmero
anterior serdo responsdveis pela reposi¢do das condigBes fisicas do local na situagio em
que o mesmo se encontrava, bem como, pelo pagamento de eventuais indemniza¢des por

prejuizos causados a terceiros com os referidos trabalhos.

Artigo 6.2
Adjudicagao por lotes

No presente procedimento ndo estd prevista a Adjudicag¢do por lotes.

Artigo 7.2
Participantes
1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que n3o se
encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam
detentores de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite
para a execugdo dos trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias:
6.2 Subcategoria da 2.2 Categoria e 12 Subcategoria da 42 Categoria, em classe que cubra
o valor da proposta;
2. Podem participar também agrupamentos de sujeitos juridicos, ainda que entre os mesmos
ndo exista qualquer modalidade juridica de associag#o, os quais, caso lhes seja adjudicado o
contrato objeto do presente procedimento, devem associar-se na modalidade de consércio,

assumindo expressamente a obriga¢io de responsabilidade soliddria.
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3. Os membros de um agrupamento concorrente, ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente, sob pena de exclus3o das
respetivas propostas.

4. Os sujeitos juridicos que integram o agrupamento devem designar qual deles constitui o
representante do agrupamento para efeitos de condugio do procedimento de formagdo do
contrato até a sua celebragdo, fornecendo todos os dados necessarios a sua notificagio ou
remessa de comunicagBes pelo Municipio de Setubal, nos varios momentos do presente
procedimento de contratagdo. Caso ndo o fagam de forma expressa, entender-se-4 como
designado para efeitos do que antecede, o primeiro sujeito identificado na proposta
apresentada pelo agrupamento em causa.

5. No caso dos agrupamentos os seus elementos devem satisfazer as disposicdes legais
relativas ao exercicio da atividade da construgio, conforme regime juridico estabelecido
pela Lei n.2 41/2015, na sua atual redagdo e respetiva regulamentag3o.

6. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado-Membro que possam executar a
prestagio objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titulares de alvaré contendo as habilitages adequadas a execugdo da obra
a realizar, devendo apresentar uma declaragdo emitida pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., comprovativa desse facto.

7. Podem participar sujeitos juridicos nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Pdblicos da Organizagio Mundial do
Comeércio, que ndo sejam titulares de alvarad emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P., que possam executar a prestagio objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que Ihe permitiriam ser titular de alvara

contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

Artigo 8.2
Critério de adjudicagdo
1. O critério de adjudicagdo adotado é o da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada pela modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicagdo é
densificado pelo fator prego, correspondente a este Unico aspeto da execugio do contrato
a celebrar, conforme disposto no artigo 74.2, n.2 1, alinea b) do CCP.

2. Em caso de empate vencerd a proposta cujo prazo de execugdo seja menor.
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3. Mantendo-se a situagdo de empate, é adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de
sorteio a efetuar pelo juri do procedimento, notificando-se os concorrentes para o efeito,

de acordo com as regras constantes do anexo VII.

Artigo 9.2
Preg¢o base
1. O prego maximo que os SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL se dispdem a pagar pela
execugdo de todas as prestagbes que constituem o objeto do contrato a celebrar pelo
presente procedimento é de 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros), ndo
incluindo o valor do imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A) aplicavel.
2. O presente prego base foi fixado em ateng¢io aos custos médios unitérios resultantes de

anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

Artigo 10.2
Pre¢o anormalmente baixo

1. Considera-se que o prego de uma proposta é anormalmente baixo, quando seja 40% ou
mais inferior ao prego base.

2. Afixagdo do critério mencionado no nimero anterior, tem por referéncia os pregos médios
obtidos em anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo e assenta na
circunstancia de se considerar que as propostas naquelas condigdes, sio altamente
suscetiveis de se tornarem inexequiveis, por se situarem abaixo dos atuais precos de

mercado.

Artigo 11.2
Prazo de execugdo da empreitada
O prazo maximo de execugdo da empreitada é de 90 (noventa) dias, a contar da data da
consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude em Obra, se

esta for posterior.

Artigo 12°

Referéncias a fabricantes, processos, marcas ou outros
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Todas as referéncias em especificagbes técnicas, descritivas de quantidades ou elementos de
projeto, relativas a fabricantes, proveniéncia determinada, a processo especifico de fabrico, a
marcas, patentes ou modelos e a origens de produgdo, sdo entendidas como “tipo” / “ou

equivalente”.

SECCAOII

Propostas

Artigo 13.2
Apresentagdo de propostas

1. As propostas e os documentos que as constituem devem ser apresentados até as 23:59
horas do 21.2 (vigésimo primeiro) dia contado a partir da data de envio do andncio para
publicagdo no Diario da Republica.

2. As propostas sdo entregues por plataforma eletronica utilizada pelos Servigos
Municipalizados disponivel em www.vortal.biz.

3. O apoio técnico a plataforma eletrénica funciona das 09:00 horas as 19:00 horas, através

dos contactos na mesma indicados.

Artigo 14.2
Prazo de manutengao das propostas
Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados do termo do prazo fixado para apresentagio das mesmas.

Artigo 15.2
Pedidos de esclarecimentos
1. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos a boa compreensdo e
interpretagdo dos elementos e pegas patenteadas durante o primeiro tergo do prazo que
decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos do presente
programa.
2. Os pedidos devem ser solicitados por plataforma eletrénica ao jari do procedimento que

prestara os devidos esclarecimentos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA




Empreitada — Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Captagdo CBR7 de Pinhal de
Negreiros

3. Os esclarecimentos devem ser prestados, através de plataforma eletrénica, até ao fim do
segundo tergo do prazo fixado para apresentagio das propostas.

4. A falta de resposta até esta data, implica a prorrogagio do prazo fixado para a
apresentag¢do das propostas, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

5. Quando devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo
referido, o prazo para apresentagdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado,
tendo em conta o disposto no nimero anterior.

6. Simultaneamente com a comunicagdo dos esclarecimentos ao interessado que os solicitou,
juntar-se-a copia dos mesmos as pegas patenteadas a concurso, notificando-se todos os

interessados da sua existéncia e jungdo.

Artigo 16.2
Erros e omissoes

1. Os interessados apresentardo as suas listagens de erros e omissdes, durante o primeiro
terco do prazo que decorre até a data limite para entrega das propostas, fixada nos termos
do presente programa, e do disposto no artigo 502 do CCP, identificando nas mesmas
apenas os artigos que entendam ser objeto de erro ou omissdo, descrevendo sucintamente
a razdo ou método utilizado que os levou a considerar os mesmos como errados, omissos
ou inexequiveis.

2. As listagens de erros e omissdes sdo apresentadas em suporte digital ndo editdvel
(PDF/DWF), para efeitos de garantir a sua fiabilidade e inalterabilidade, sendo ainda
acompanhadas de outra, listando os mesmos erros e omissdes, em suporte digital editavel
(EXCEL), para garantia da sua celeridade de tratamento pelo jiri do procedimento.

3. Os interessados que apresentem listagens de erros e omissdes que ndo cumpram o
disposto no presente artigo serdo notificados para a sua corregdo ou substitui¢do, sendo-
Ilhes sempre concedido para o efeito o tempo que ainda dispunham entre a data do
recebimento da sua listagem pelo Dono de Obra e o término do primeiro tergo do prazo
fixado para a apresentagdo das propostas.

4. Caso o interessado, apds a notificagdo do numero anterior, nio venha a corrigir ou a
substituir a sua listagem, entende-se que o mesmo desistiu da sua apresentac3o.

5. Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagio das propostas, sera

disponibilizada a prondncia do 6rgdo competente para a decisdo de contratar sobre as »
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listas de erros e omissdes identificados pelos interessados, sendo tal decis3o junta as pegas
do procedimento e notificada a todos os interessados que tenham acedido as referidas
pecas, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por

ele expressamente aceites.

Artigo 17.2
Documentos que constituem a Proposta e requisitos da mesma
1. Com a apresentagdo da proposta o concorrente manifesta a4 entidade adjudicante a sua
vontade em contratar e 0 modo pelo qual se dispde a fazé-lo.

2. A proposta serd constituida com os seguintes documentos:
a) Proposta de acordo com modelo anexo ilI;
b) Nota justificativa do prego proposto;
c) Declaragdo de aceitagdo do conteido do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo 1, correspondente ao Anexo | do CCP;
d) Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucdo, a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que
integra o Formuldrio Principal da Proposta existente na respetiva plataforma
eletrénica e em documento auténomo em formato excel;
e) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de m3o-de-obra e
plano de equipamento, cada um com a respectiva programag¢io mensal; '
f) Cronograma Financeiro;
g) Memoria justificativa e descritiva do modo de execugio da obra
h) Declaragdo do concorrente com indicagiio dos pregos parciais dos trabalhos que se
propbe executar correspondentes as habilitagbes contidas nos alvards ou nos
certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas declaragdes emitidas pelo IMPIC;
i) Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
subempreiteiro, no caso de recurso a subempreiteiro.

3. Os documentos referidos nas alineas e) e f) do niimero anterior serdo elaborados da

seguinte forma:

a) Plano de trabalhos, com indicagdo das principais atividades a desenvolver, seu
escalonamento ao longo do prazo, mencionando expressamente quais os periodos de

suspensdo nele incluidos;
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b) Plano de m3o-de-obra, indicando discriminadamente o nimero de homens-dia de
cada profissdo e a sua distribuigdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de
trabalhos apresentado;

c) Plano de equipamentos, indicando discriminadamente os equipamentos-dia a
utilizar e a sua distribuigdo ao longo do prazo, de acordo com o plano de trabalhos
apresentado;

d) Cronograma Financeiro contendo resumo dos valores globais correspondentes 3
periodicidade definida para os pagamentos, nos termos do 57.2, n.2 2 alinea c).

4. No documento a que se refere a alinea g} do n.2 2 o concorrente especificard os aspetos
técnicos do programa de trabalhos expressando inequivocamente os que considera
essenciais a validade da sua proposta e cuja rejei¢do implica a sua ineficacia, assim como os
aspetos que considere relevantes para efeitos de apreciagdo da sua proposta.

5. O disposto na alinea h) do n.2 2 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo
estes, para o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos
seus membros se propde executar.

6. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissdes, serdo estes integrados na lista
de pregos unitarios a apresentar pelo concorrente de forma a que esta constitua um
documento unico que integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes
a empreitada.

7. Nos casos em que o0s erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressao
de trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigacdo da sua identificacio pelo
concorrente na lista de pregos unitarios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a
quantidade “0”.

8. Nos casos em que os erros e omissoes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a supressdo
de trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a
guantidade aceite pelo Dono de Obra.

9. O concorrente deverd ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e
omissdes aceites e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede
de acompanhamento da execugdo do contrato.

10.Todos os documentos que constituem a proposta devem ser assinados com recurso a
assinatura eletrénica qualificada, pelo concorrente ou pelo seu representante com poderes

para o obrigar, que para o efeito deve juntar documento comprovativo dessa legitimidade.
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11.No caso de agrupamento de concorrentes, todos os documentos que constituem a
proposta devem ser assinados por todos os que o integram, pelos seus representantes ou,
ainda, pelo representante comum, nos termos do nimero seguinte.

12.No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o compdem, designando
um representante comum para praticar todos os actos no ambito do presente
procedimento.

13.N&o é admitida a apresentagdo de propostas com alteragdo de cldusulas do caderno de

encargos.

Artigo 18.2
Idioma dos documentos da proposta

1. Todos os documentos que constituem a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua
portuguesa, uma vez que, ndo existindo especial especificidade técnica das prestagdes
objeto do contrato a celebrar, n3o se justifica a excegdo consagrada no n2 2 do artigo 582
do CCP.

2. Se na versdo original os documentos que instruem a proposta se encontrarem redigidos em
lingua estrangeira, serdo os mesmos admitidos, apenas se acompanhados da
correspondente tradugdo, certificada nos termos legais, para lingua portuguesa.

3. Os catdlogos de equipamentos, para além de lingua portuguesa, poderdo ser apresentados
em lingua inglesa ou espanhola.

Artigo 19.°2
Propostas variantes

N&o é permitida a apresentagio de propostas variantes.
Artigo 20.°
Negociagdo das propostas
N3o haverd lugar a negociag3o das propostas.
Artigo 21.2

Juri

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA




Empreitada — Equipamento e Ligagdo ao Sistema da Capta¢do CBR7 de Pinhal de
Negreiros

1. O Juri do procedimento é constituido por trés elementos efetivos, um dos quais preside, e
dois suplentes.
2. O Juri inicia fungBes no dia Gtil seguinte ao envio do aniincio para publicagéo.
3. Ao Juri compete proceder a resposta aos esclarecimentos e rectificagdes necessdrias a boa
compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento.
4. O Juri para além das competéncias mencionadas no art2.: 692 do CCP procede ainda &
analise, propondo:
— aaceitagdo e rejeigdo em sede de erros e omissoes;
— asuspensdo dos prazos do procedimento;
— a prorrogacao dos prazos do procedimento;
— a alteragdo do prego base decorrente de rectificagdes necessarias as pecas do
procedimento ou eventual aceitagdo de erros e omissdes.
5. O Juri exerce também as competéncias inerentes a elaborac¢do do relatério preliminar, a

realizagdo da audiéncia prévia dos concorrentes e a elaboracdo do relatério final.

Artigo 22.2
Esclarecimentos a pedido do Juri

1. O Juri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as
propostas apresentadas que considere necessarios para efeitos da andlise e da avaliagio
das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos respectivos concorrentes fazem parte integrante das
propostas, desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as
constituem, ndo alterem ou complementem os respectivos atributos, nem visem suprir
omissdes que determinam a sua exclusdo nos termos dispostos artigo 70.2, n.2 2, alinea a)
do CCP.

3. Os pedidos do Juri formulados, designadamente, nos termos dos n2s.: 1 e 3 do art2.: 722, do
CCP, bem como as respetivas respostas, serdo disponibilizadas na plataforma eletrénica
utilizada, sendo todos os candidatos e concorrentes imediatamente notificados desses
factos.

Artigo 23.2

Exclusdo de propostas
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Sdo excluidas as propostas cuja andlise revele, nomeadamente:

a) Que ndo sejam recebidas no prazo fixado;

b) Que ndo apresentem algum dos documentos constantes no artigo 17.2 do presente
programa de concurso;

€ Que apresentem atributos que violem os pardmetros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condi¢bes que violem aspectos da
execucgdo do contrato a celebrar por aquele ndo submetidos & concorréncia.

d) A impossibilidade de avaliagio das mesmas em virtude da forma de apresentagdo de
algum dos respetivos atributos;

e) Um prego anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
considerados, nos termos do disposto no artigo 71.2 do CCP;

f) A existéncia de fortes indicios de actos, acordos, praticas ou informagdes susceptiveis
de falsear as regras da concorréncia;

g) Que ndo estejam assinadas eletronicamente mediante uso de certificado digital de
assinatura eletronica;

h) As situagdes referidas no n2. 2 do artigo 1462 do CCP.

SECCAO Il
Adjudicagdo

Artigo 24.2
Escolha do Adjudicatario
Cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para a decisdo de

contratar, com base em relatério fundamentado elaborado pelo juri, escolhe o adjudicatario.

Artigo 25.2
Notificagdo da decisdo de adjudicagdo

A decisdo de adjudicag3o é notificada, em simultineo, a todos os concorrentes.

Artigo 26.2

Causas de ndo adjudica¢do
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1. Na&o hd lugar a adjudicagdo, extinguindo-se o presente procedimento, quando:

a)

b)

c)

d)

Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado
proposta;

Todas as propostas tenham sido excluidas;

Por circunstancias imprevistas seja necessario alterar aspetos fundamentais das
pecas do procedimento;

Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdo de contratar o

justifiquem.

2. A decisdo de ndo adjudicagdo, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a

todos os concorrentes.

3. Adecisdo de ndo adjudicacdo determina a revogagdo da decis3o de contratar.

Artigo 27.2

Documentos de habilitagdo

1. Apés a adjudicacdo, o adjudicatario apresenta os documentos de habilitagdo, nos termos

do previsto nos artigos 81.2 e seguintes do CCP, nomeadamente:

a)

b)

c)

d)

Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC,
contendo as habilitagdes necessarias e adequadas a obra a realizar ou, caso se
aplique, declara¢do emitida pelo IMPIC em como preenche os requisitos que lhe
permitiriam ser titular de alvara, contendo as habilitagbes adequadas a execugdo
da obra a realizar, tanto do adjudicatario e subempreiteiros indicados;

Declaragdo emitida conforme anexo i;

Documentos comprovativos de que o adjudicatario ndo se encontra em qualquer
das situagGes prevista no artigo 81.2, n.2 1, alinea b) do CCP, sem prejuizo do
disposto no n.2 10 do mesmo artigo;

Certiddo Permanente do Registo Comercial ou o cédigo de acesso 3 mesma com
todas as inscrigbes em vigor ou documento comprovativo da titularidade da
empresa unipessoal ou, em caso de empresa sediada em outro Estado Membro,
documento equivalente, com todas as inscrigdes em vigor que revele a titularidade
das habilitagbes adequadas e necessdrias a execugio das prestagbes objeto do

contrato a celebrar;

V4,
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e) Documento comprovativo de Registo Central de Beneficidrio Efetivo (RCBE), nos
termos do disposto no artigo 37.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 89/2017, de 21 de
agosto e no artigo 87.2-A do CCP, ou respetivo cédigo de acesso;

f) Plano de Prevencdo de Corrupgdo e de Infracgdes Conexas, quando aplicavel, nos
termos do artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

g) No caso da adjudicagdo recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, os
documentos comprovativos da constituicio da associagio dos seus membros na
modalidade de consércio, assumindo expressamente a obrigagio de
responsabilidade solidaria.

2. A falta de apresentagio da documentagio, no prazo de 5 (cinco) dias, ou a sua
desconformidade com as exigéncias legais, determina a caducidade da adjudicagdo.

3. Para efeitos da alinea g) do n21 do arte. 1322 do CCP é de 2 (dois) dias o prazo a conceder
pela entidade adjudicante para a supressdo de irregularidades detetadas nos documentos
apresentados que possam levar & caducidade da adjudica¢do nos termos do art2. 862 do
CcCp.

4. Todos os documentos de habilitagio do adjudicatério devem ser redigidos em lingua
portuguesa ou acompanhados de correspondente tradugdo, certificada nos termos legais,
para lingua portuguesa, no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, redigidos numa
outra lingua.

5. No caso de o adjudicatario ser um agrupamento todos os seus membros apresentam os
documentos de habilitagio exigiveis.

6. A entidade adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal n3o conste do
programa do procedimento, a apresentagdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execug3o das prestacdes objeto do
contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

7. Todos os documentos de habilitagio devem ser apresentados através da respetiva

plataforma eletrénica.

Artigo 28.2

Caugdo para garantir o cumprimento de obriga¢des
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1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o adjudicatario prestara
uma caugio no valor de 5% do montante total da adjudicacio.

2. O Adjudicatario deve prestar caugio no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da decisio
de adjudicagdo, prevista no n2.: 2 do artigo 772 do CCP, devendo comprovar essa prestagdo
junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

3. A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancéria ou seguro-caugio, nos termos do artigo 902 do CCP
e dos Anexos IV, V e VI do presente Programa de Concurso.

4. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de n3o cumprimento das obrigagdes

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatdrio.

SECCAO IV

Contrato

Artigo 29.2
Aceitagdo da minuta
1. A minuta do contrato é aprovada pelo érgio competente para a decisdo de contratar em
simultdneo com a decis3o de adjudicag3o.
2. A minuta do contrato é notificada, para aceitagio, ao adjudicatério, assinalando
expressamente eventuais ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
3. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando

ndo haja lugar a reclamag&o nos cinco dias subsequentes a respectiva notificagdo.

Artigo 30.¢2
Reclamagdes da minuta do contrato
1. As reclamages da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a previs3o
de obriga¢es que contrariem ou que n3o constem dos documentos que integram o
contrato nos termos do disposto no artigo 96.2, n°* 2 e 5, do CCP, ou ainda a recusa dos

ajustamentos propostos pela entidade adjudicante.
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2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da recep¢do da reclamagdo, o 6rgdo que aprovou a
minuta de contrato notifica o adjudicatario da sua decisdo, equivalendo o siléncio a rejei¢do
da reclamagso.

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario ndo fazem parte

integrante do contrato.

Artigo 31.2
Celebragao de contrato escrito
A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamagdo, conforme e nas condi¢Bes previstas no artigo 104.2

do CCP.

SECCAO V

Disposigoes finais

Artigo 32.2
Falsidade de documentos e de declaragGes
Sem prejuizo da participagdo as entidades competentes para efeitos de procedimento penal, a
falsificagdo de documentos ou a prestagio culposa de falsas declaragbdes determina, consoante

0 caso, a respectiva exclusdo ou a invalidade da adjudicagdo e dos atos subsequentes.

Artigo 33.2
Prevaléncia

1. As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposi¢des das pegas de
procedimento com elas desconformes.

2. As indicagBes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da
memoria descritiva prevalecem sobre quaisquer indicagBes constantes do antncio com elas
desconformes.

3. As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma

eletrénica de contratagdo, em caso de divergéncia.
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Artigo 34.2
Notificacbes e comunicagdes
Todas as notificagdes e comunicagbes entre a entidade adjudicante, o jiri do concurso e os
interessados, na fase de formagdo do contrato, devem ser escritas, redigidas em portugués e
serdo efetuadas através da plataforma eletrénica http://www3.saphety.com, nos termos dos

artigos 467.2 2 469.2 do CCP

Artigo 35.2
Outros encargos
Todas as despesas inerentes a elaboragio da proposta, prestacio de caugdo ou contrato, sdo

da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 36.2
Dever de Sigilo e Tratamento de Dados Pessoais

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre a informacio e documentac8o, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execuc¢do do contrato.

2. Ainformagdo e documentagio cobertas pelo dever de sigilo n3o podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n3o o destinado
direta e exclusivamente a execugdo do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a
informagdo e a documentag¢do que o cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar,
por forga da lei, de processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fosse
comprovadamente do dominio pablico & data da respetiva obten¢do pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Regulamento Geral de Proteg¢do de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento (UE)

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08
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e demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, aps a sua cessagio.
5. O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obriga¢des que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Setdbal, enquanto entidade responsavel pelo
tratamento de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido
transmitidos pelos Servicos Municipalizados de Settbal, dnica e
exclusivamente para efeitos do presente Contrato;

b. N&o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir,
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de
terceiros os dados pessoais a que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos
pelos Servicos Municipalizados de Setdbal, sem que, tenha sido por este,
expressamente instruido por escrito;

¢. Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos
dados em causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento
das disposicdes legais em matéria de prote¢io de dados pessoais;

d. Assegurar que os trabalhadores temporirios e os seus colaboradores
(incluindo representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos,
subempreiteiros, procuradores e consultores, independentemente da
natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o cocontratante e o
referido colaborador) cumprem todas as obriga¢des previstas na presente
clausula;

e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recothidos, sem prejuizo de
respeito com obrigag¢des legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais,
fiscais e reguladoras;

f. Colaborar com o Encarregado de Protecio de Dados dos Servigos
Municipalizados de Setubal, facultando todas as informagdes e
esclarecimentos que este vier a solicitar no 4mbito das suas funcdes.

g. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos
dados e aplicagBes migradas findo o Contrato, que os dados pessoais por si

tratados, sdo integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo
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apds a cessagdo do presente contrato, independentemente do motivo pelo
qual ocorra.

6. Em observincia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para
que os Servicos Municipalizados de Setibal, no dmbito exclusivo do procedimento de
contratagdo publica em apreco, fiquem habilitados para o tratamento desses dados.

7. O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informag¢do de que o proprio ou os seus
colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da
execugdo do contrato, relacionada com a atividade da entidade adjudicante.

8. Os dados pessoais contidos no contrato escrito sdo considerados necessdrios para a
formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras
obrigagGes legais, sendo aqueles de conservagdo permanente, em conformidade com o
estipulado no artigo 52, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo
21.9,n.22, dalein.2 58/2019, de 8 de agosto.

9. Os Servigos Municipalizados de Setibal poderdo transmitir os dados pessoais a que se
refere o presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes
para o cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais,
fiscais, regulatérias ou outras para o cumprimento de imposigdes legais ou regulamentares.

10.0s titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

a. A exercer perante os Servicos Municipalizados de Setibal: direito de acesso;
direito de retificagdo dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a
limitagdo do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de
oposicdo ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisdes exclusivamente
automatizadas, incluindo a definigdo de perfis; nas situagbes de
consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente dado;

b. A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados: o direito de
apresentar exposi¢oes.

11. Na publicacdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o contraente publico
procedera previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam

necessarios para assegurar essa finalidade.
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Artigo 37.2
Foro competente
Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Almada.

Artigo 38.2
Legislagdo aplicavel
A tudo o que n3o esteja especialmente previsto no presente programa de concurso aplica-se o
regime previsto no Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro, vulgarmente, denominado
Cédigo dos Contratos Publicos, CCP, na versdo aplicavel, e demais legislagio conexa com o

presente procedimento.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.2 3 do artigo 256.2-A, conforme aplicivel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificagio e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... {firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificac3o fiscal e sedes), tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo 3 execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagio ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteido do mencionado caderno
de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagio portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacio de falsas declaragdes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave,
nos termos do artigo 456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicagdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do

disposto no artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
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comprovativos de que ndo se encontra nas situagBes previstas nas alineas b), d), e) e h) do
n.2 1 do artigo 55.2 do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a n3o apresentagio dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputavel, determina a caducidade da adjudicagio que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagio da san¢ao
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacio 3 entidade

competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta
declaragéo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo
57.0

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO Il
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 - .. (nome, ndmero de documento de identificagio e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nimero de identifica¢do fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como enderego do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se
encontra nas situagbes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenacio muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacio da sangio
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagdo de contratos pblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.
... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do alvard de
construgdo ... (indicar o numero), contendo as autoriza¢des ... (indicar natureza e classe),
depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de ... (designacdo da obra), a
que se refere o anuncio datado de ..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem
essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo pre¢o de ....... {por
extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado e pelo prazo de
... {dias).

A quantia supra acrescera o imposto sobre o valor acrescentado 3 taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &

execugdo do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagio portuguesa em vigor.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO IV
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

EUR: €

Vai e, , residente (ou com escritério) em .......cooueee.. N | - T , depositar na (sede,
filial, agencia ou delegacdo) da .......ccocvevean. (instituicdo) a quantia de (por extenso) (em
dinheiro ou representada por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado) ................... , como
caugdo exigida para a empreitada de .................. para efeitos do n2.1 do artigo 882 do Decreto-
lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro. Este depésito fica 4 ordem de ............ {entidade) a quem
deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data

Assinaturas
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ANEXO V
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE GARANTIA BANCARIA A PRIMEIRA SOLICITACAO

O Banco ..........c...... , com sede em ..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial
de....... , com o capital social de ........... , presta a favor de ........... , garantia auténoma, a
primeira solicitagdo, no valor de ........... , correspondente a ... (percentagem),

destinado a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigagBes legais e contratuais
QUE .ooeirrereeeennne (empresa adjudicatdria) assumira no contrato que comelaa.......... (dono da
obra) vai outorgar e que tem por objectivo (designagiio da empreitada), regulado nos termos
da legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .............. {(dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigagdes que ............ (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do
respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte ao do pedido, findo o qual,
sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratérios 3 taxa mais elevada
praticada pelo Banco para as operagbes activas, sem prejuizo de execugdo imediata da divida
assumida por este.

A presente garantia bancaria auténoma nio pode em qualquer circunstincia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagio aplicavel

(Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas

/e
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ANEXO VI
ANEXO A QUE SE REFERE O N25 DO ARTIGO 902 DO CCP

MODELO DE SEGURO-CAUGAO A PRIMEIRA SOLICITAGAO

A companhia de seguros ............... , com sede em......... , matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de .......... , com o capital social de ............ , presta a favor de .............. {dono
da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com ............... (tomador do
seguro) garantia a primeira solicitagio no valor de ............... correspondente a ............

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento de todas as obrigagdes
legais e contratuais que ............. (empresa adjudicatdria) assumira no contrato que com ela a
............. (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto ............ (designagdo da
empreitada), regulado nos termos da legislacdo aplicidvel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de
Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia no terceiro dia util seguinte a
primeira solicitagdo da .......c.ccoueunen. (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e
sem que a primeira possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados
com o contrato atrds identificado ou com o cumprimento das obriga¢des que ............
(empresa adjudicatéria) assume com a celebra¢3o do respectivo contrato.

A companhia de seguros obriga-se a n3o opor a ... (dono da obra)} quaisquer
excepgdes relativas ao contrato de seguro-caugso celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até 3 sua extingdo ou cancelamento, nos termos

previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-lei n2.18/2008, de 29 de Janeiro).

Data

Assinaturas
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ANEXO VIl
(NOS TERMOS DO ARTIGO 6.2, n.2 3 DESTE PROGRAMA DO CONCURSO)

REGRAS DO SORTEIO

1. O sorteio serd realizado na presen¢a do juiri do procedimento, em local, data e hora a

notificar, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias.

2. Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido,
fazendo-se acompanhar de credenciagio/certificagio com poderes para representar a
empresa no ato, acompanhado do seu bilhete de identidade/cartdo do cidad3o, sem os

quais ndo poderd participar no sorteio. As presengas serdo registadas em folha prépria.

3. Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio serd
realizado a hora constante da notificagio e o resultado do mesmo ser4 vinculativo para

efeitos da ordenag3o das propostas.

4. O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a) existirdo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até
ao numero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b) a cada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

¢) a atribuicdo do numero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situagdo de empate;

d) as bolas, ap6s a sua apresentagdo, sero introduzidas num saco opaco, na presenga do
juri e dos representantes dos concorrentes que no dia e hora indicada se encontrem
na sala do sorteio;

e) a extragdo, de cada bola do saco, sera realizada pelo presidente do Juri, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenag3o:

i - a extragdo da primeira bola corresponderd ao concorrente que ficara
ordenado em 12 lugar; e
il - a extragdo da segunda bola corresponderéd ao concorrente que ficara

ordenado em 22 lugar e assim sucessivamente;
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f) apds a extragdo de todas as bolas sera elaborada a acta, assinada pelos elementos do
juri, onde constard, nomeadamente, a ordenagio das propostas resultante do

respectivo sorteio.
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